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Proprietário: Anderson Ortiz Gardin 

RG. 991.328 SSP/MS CPF 812.794.341-04 

Empresa: AOG CONSTRUTORA LTDA - EPP 

CNPJ: 12.362.814/0001-55  
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PROPOSTA DE PREÇOS 

Proponente: 
AOG CONSTRUTORA LTDA - EPP 
Inscrição no CNPJ:  
12.362.814/0001-55 

Inscrição no Estadual:  
90.912.785-85 

Endereço: 
Av. Dr. Luiz Teixeira Mendes 3096 Sl 2003 
Cidade: 
Maringá/PR 

 

Telefone: 
(67) 3032-1331 

Fax:  
(67) 3032-1331 

Nome do Representante Legal da Licitante: 
Anderson Ortiz Gardin 

Cargo: 
Diretor 

Carteira de Identidade: 
991.328 SSP/MS 

CPF: 
812.794.341-04 

Concorrência Eletrônica: 
Edital n°. 015/2025  

Processo: 
n°.  126/2025 
 

PROPOSTA 
Após cuidadoso exame e estudo do edital em referência e seus anexos, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa 
proposta para Licitação:   
Contratação de empresa especializada para a construção de ponte de concreto na Região do Laudejá no Município de Bonito/MS 

- conforme Convênio Transferegov nº 975384/2025/SUDECO/MIDR, descritas no Edital e anexos, parte integrante da 

CONCORRÊNCIA nº 015/2025. 

Todos os documentos foram recebidos, incorporados ao edital e levados em consideração para preparação da Proposta.  

 Nossa proposta para execução do objeto do presente Processo Licitatório é de R$ 1.447.447,47 (um milhão, 

quatrocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos) 

 Condições de pagamento: através de medições ou avaliações parciais dos serviços executados e a apresentação 

da Nota Fiscal e/ou Fatura, devidamente atestada.  

 Prazo de Execução: Conforme consta no Cronograma Físico Financeiro;  

 Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital da presente Licitação 

modalidade Concorrência Eletrônica nº 015/2025, bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não 

havendo quaisquer discrepâncias nas informações e/ou documentos que dele fazem parte. Declaro ainda que, estou 

ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por 

erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto. 

 Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura da mesma. 

 Declaramos estarmos de acordo com todas as condições exigidas no edital e seus anexos. 

 Obrigamo-nos, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação em causa, a comparecer na data, horário e local 

estabelecidos pelo Departamento de Licitação, para proceder à assinatura do Contrato.  

 Até que o Contrato seja assinado, esta Proposta constituirá um compromisso de nossa parte. 
 Declaramos nos comprometendo, caso seja vencedora da presente licitação, utilizar na obra, material de 
primeira qualidade, bem como qualquer tipo de equipamento necessário à perfeita execução, no instante em que 
forem solicitados, sem nenhum ônus adicional ao contratante. 
 Declaramos que os produtos ofertados pela empresa atendem aos padrões mínimos de qualidade exigidos 
legalmente, inclusive no que se refere às regras da ABNT e do INMETRO, sob a pena de não recebimento dos produtos 
e eventual aplicação de sanção administrativa. 

 
Atenciosamente, 

 
Maringá/PR, 14 de outubro de 2025.                                                             Anderson Ortiz Gardin 
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
975384/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
04-25 (N DES.) Construção de Ponte de Concreto na Região do Laudejá no Município de 23,24% 13,24% 0,00%

Abra o arquivo Referência 04-2025.xlsm

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.447.447,47 

1. SINAPI
Construção de Ponte de Concreto na Região do Laudejá no Município de 
Bonito/MS

- - BDI 1 - 1.447.447,47 RA

1.1. Composição COMP.01 SERVIÇOS PRELIMINARES - -                       -   BDI 1 - 19.147,84 RA
1.1.1. Composição AGC1000001 Placa de obra em chapa de aço galvanizado - GPOV M2 8,00                521,29 BDI 1 642,44 5.139,52 RA

1.1.2. Cotação 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO 
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 6,00                607,45 BDI 1 748,62 4.491,72 RA

1.1.3. Cotação 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 6,00                522,00 BDI 1 643,31 3.859,86 RA

1.1.4. Cotação 10777
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 
COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 6,00                765,00 BDI 1 942,79 5.656,74 RA

1.2. SINAPI COMP. 02.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - - BDI 1 - 29.167,36 RA
1.2.1. Composição COMP.02.1 Mobilização e desmobilização de equipamentos UN 1,00           23.667,12 BDI 1 29.167,36 29.167,36 RA
1.3. SINAPI INFRAESTRUTURA - - BDI 1 - 125.964,47 RA

1.3.1. SICRO3 5502585
Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 
m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

M3 90,00                    7,71 BDI 1 9,50 855,00 RA

1.3.2. SICRO3 5502109
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 
m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

M3 390,00                    5,54 BDI 1 6,83 2.663,70 RA

1.3.3. SICRO3 2003864 Esgotamento de água com bomba submersa H 480,00                  12,80 BDI 1 15,77 7.569,60 RA

1.3.4. SICRO3 1107890
Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 
brita comerciais

M3 97,86                388,22 BDI 1 478,44 46.820,14 RA

1.3.5. SICRO3 1106050
Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - 
confecção em central dosadora de 30 m³/h

M3 97,86                  47,11 BDI 1 58,06 5.681,75 RA

1.3.6. SICRO3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão M3 97,86                    3,21 BDI 1 3,96 387,53 RA

1.3.7. SICRO3 3108000
Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

M2 20,84                  79,65 BDI 1 98,16 2.045,65 RA

1.3.8. SICRO3 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação KG 4.028,30                  12,07 BDI 1 14,88 59.941,10 RA
1.4. SINAPI MESOESTRUTURA - PAREDES DAS CORTINAS - - BDI 1 - 478.537,10 RA

1.4.1. SICRO3 1107890
Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 
brita comerciais

M3 111,29                388,22 BDI 1 478,44 53.245,59 RA

1.4.2. SICRO3 1106050
Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - 
confecção em central dosadora de 30 m³/h

M3 111,29                  47,11 BDI 1 58,06 6.461,50 RA

1.4.3. SICRO3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão M3 111,29                    3,21 BDI 1 3,96 440,71 RA

1.4.4. SICRO3 3108000
Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

M2 391,64                  79,65 BDI 1 98,16 38.443,38 RA

1.4.5. SICRO3 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação KG 25.534,00                  12,07 BDI 1 14,88 379.945,92 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
00000-00000 Construção de Ponte de Concreto na Região do Laudejá no Município de Bonito/MS

(N/D: 'Referência 04-2025.xlsm) BONITO/MS

Construção de Ponte de Concreto na Região do Laudejá no Município de Bonito/MS
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
975384/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
04-25 (N DES.) Construção de Ponte de Concreto na Região do Laudejá no Município de 23,24% 13,24% 0,00%

Abra o arquivo Referência 04-2025.xlsm

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.447.447,47 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
00000-00000 Construção de Ponte de Concreto na Região do Laudejá no Município de Bonito/MS

(N/D: 'Referência 04-2025.xlsm) BONITO/MS

Construção de Ponte de Concreto na Região do Laudejá no Município de Bonito/MS
1.5. SINAPI TRANSVERSINAS CONSOLE / BERÇO DE CONCRETO - - BDI 1 - 46.687,67 RA

1.5.1. SICRO3 1107890
Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 
brita comerciais

M3 20,69                388,22 BDI 1 478,44 9.898,92 RA

1.5.2. SICRO3 1106050
Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - 
confecção em central dosadora de 30 m³/h

M3 20,69                  47,11 BDI 1 58,06 1.201,26 RA

1.5.3. SICRO3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão M3 20,69                    3,21 BDI 1 3,96 81,93 RA

1.5.4. SICRO3 3108000
Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

M2 103,50                  79,65 BDI 1 98,16 10.159,56 RA

1.5.5. SICRO3 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação KG 1.703,36                  12,07 BDI 1 14,88 25.346,00 RA
1.6. SINAPI SUPERESTRUTURA - VIGA LONGARINA - - BDI 1 - 396.184,55 RA
1.6.1. Cotação MVT1200 Vigas T (30/150X107X2420) cm TB 45 UN 6,00           43.457,82 BDI 1 53.557,42 321.344,52 RA

1.6.2. SICRO3 0307731
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - 
fornecimento e instalação

DM3 1,32                130,44 BDI 1 160,75 212,19 RA

1.6.3. SICRO3 5914434 Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada TXKM 45.365,15                    0,72 BDI 1 0,89 40.374,98 RA

1.6.4. SICRO3 3806420 Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste UN 6,00             4.632,27 BDI 1 5.708,81 34.252,86 RA

1.7. SINAPI
LAJE DO TABULEIRO/LAJE DE ACESSO/EXTREMIDADE DAS VIGAS E 
CABEÇA DA VIGA

- - BDI 1 - 177.361,33 RA

1.7.1. SICRO3 1107890
Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 
brita comerciais

M3 69,90                388,22 BDI 1 478,44 33.442,96 RA

1.7.2. SICRO3 1106050
Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - 
confecção em central dosadora de 30 m³/h

M3 69,90                  47,11 BDI 1 58,06 4.058,39 RA

1.7.3. SICRO3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão M3 69,90                    3,21 BDI 1 3,96 276,80 RA

1.7.4. SICRO3 3108000
Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

M2 122,02                  79,65 BDI 1 98,16 11.977,48 RA

1.7.5. SICRO3 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação KG 7.965,43                  12,07 BDI 1 14,88 118.525,60 RA

1.7.6. SICRO3 0307735
Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - 
fornecimento e instalação

M 18,00                377,18 BDI 1 464,84 8.367,12 RA

1.7.7. SICRO3 0307084
Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 
mm - confecção e assentamento

M 18,00                  32,14 BDI 1 39,61 712,98 RA

1.8. SINAPI CALÇADA DO PASSEIO - - BDI 1 - 4.282,71 RA

1.8.1. SICRO3 1107928
Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 
brita comerciais

M3 3,24                355,85 BDI 1 438,55 1.420,90 RA

1.8.2. SICRO3 1119528
Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 
brita comerciais

M3 0,52                369,90 BDI 1 455,86 237,05 RA

1.8.3. SICRO3 1106050
Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - 
confecção em central dosadora de 30 m³/h

M3 1,88                  47,11 BDI 1 58,06 109,15 RA

1.8.4. SICRO3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão M3 1,88                    3,21 BDI 1 3,96 7,44 RA

1.8.5. SICRO3 3108000
Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

M2 9,50                  79,65 BDI 1 98,16 932,52 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
975384/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
04-25 (N DES.) Construção de Ponte de Concreto na Região do Laudejá no Município de 23,24% 13,24% 0,00%

Abra o arquivo Referência 04-2025.xlsm

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.447.447,47 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
00000-00000 Construção de Ponte de Concreto na Região do Laudejá no Município de Bonito/MS

(N/D: 'Referência 04-2025.xlsm) BONITO/MS

Construção de Ponte de Concreto na Região do Laudejá no Município de Bonito/MS

1.8.6. SICRO3 2009619
Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - 
areia comercial

M2 9,50                120,84 BDI 1 148,92 1.414,74 RA

1.8.7. SICRO3 5502120
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 
3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

M3 4,86                  10,77 BDI 1 13,27 64,49 RA

1.8.8. SICRO3 4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório M3 4,86                  16,10 BDI 1 19,84 96,42 RA
1.9. SINAPI GUARDA CORPO E PILARETES - - BDI 1 - 26.865,62 RA

1.9.1. SICRO3 1107890
Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 
brita comerciais

M3 1,76                388,22 BDI 1 478,44 842,05 RA

1.9.2. SICRO3 1106050
Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - 
confecção em central dosadora de 30 m³/h

M3 1,76                  47,11 BDI 1 58,06 102,19 RA

1.9.3. SICRO3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão M3 1,76                    3,21 BDI 1 3,96 6,97 RA

1.9.4. SICRO3 3108000
Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

M2 46,80                  79,65 BDI 1 98,16 4.593,89 RA

1.9.5. SICRO3 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação KG 44,04                  12,07 BDI 1 14,88 655,32 RA
1.9.6. SICRO3 0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação KG 50,00                  12,71 BDI 1 15,66 783,00 RA
1.9.7. Composição COMP.23 Pilaretes do guarda-corpo UN 52,00                310,25 BDI 1 382,35 19.882,20 RA
1.10. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES - - BDI 1 - 69.824,80 RA

1.10.1. Composição 73611
ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE 
MÃO

M3 100,00                495,00 BDI 1 610,04 61.004,00 RA

1.10.2. SICRO3 2015642
Dreno em tubo de aço galvanizado D = 100 mm em OAE - fornecimento e 
instalação

M 50,00                141,50 BDI 1 174,38 8.719,00 RA

1.10.3. SICRO3 4915672 Limpeza de ponte M 20,00                    4,13 BDI 1 5,09 101,80 RA
1.11. SINAPI SINALIZAÇÃO VIÁRIA - - BDI 1 - 19.061,66 RA

1.11.1. SICRO3 5213465
Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI 
- fornecimento e implantação

un 4,00                423,80 BDI 1 522,29 2.089,16 RA

1.11.2. SICRO3 5213476
Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - 
fornecimento e implantação

M 10,00                161,12 BDI 1 198,56 1.985,60 RA

1.11.3. SICRO3 5213453
Placa de regulamentação em fibra, D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + 
SI - fornecimento e implantação

un 2,00                401,23 BDI 1 494,48 988,96 RA

1.11.4. SICRO3 5213570 Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação M2 5,88                425,85 BDI 1 524,82 3.085,94 RA

1.11.5. SICRO3 M1624
Suporte polimérico ecológico maciço colapsível para placa de sinalização - 
seção de 8 x 8 cm

m 40,00                221,36 BDI 1 272,80 10.912,00 RA

1.12. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 54.362,36 RA
1.12.1. Composição ADM_LOCAL Administração local UN 1,00           44.110,97 BDI 1 54.362,36 54.362,36 RA
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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
975384/2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26
1. Construção de Ponte de Concreto na Região do Laudejá no Município de Bonito/MS 1.447.447,47 % Período: 5,77% 23,47% 32,80% 26,92% 7,84% 3,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  19.147,84 % Período: 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 15,00%

1.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  29.167,36 % Período: 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.3. INFRAESTRUTURA  125.964,47 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.4. MESOESTRUTURA - PAREDES DAS CORTINAS 478.537,10 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5. TRANSVERSINAS CONSOLE / BERÇO DE CONCRETO 46.687,67 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.6. SUPERESTRUTURA - VIGA LONGARINA  396.184,55 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.7. LAJE DO TABULEIRO/LAJE DE ACESSO/EXTREMIDADE DAS VIGAS E CABEÇA DA VIGA 177.361,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.8. CALÇADA DO PASSEIO  4.282,71 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9. GUARDA CORPO E PILARETES  26.865,62 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.10. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  69.824,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.11. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  19.061,66 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.12. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  54.362,36 % Período: 5,00% 20,00% 20,00% 20,00% 17,00% 18,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5,00% 20,00% 20,00% 20,00% 17,00% 18,00%

%: 5,77% 23,47% 32,80% 26,92% 7,84% 3,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 83.455,63 339.382,50 474.357,43 389.191,63 113.356,39 46.256,44 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 83,54 339,72 474,83 389,58 113,47 46,31 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 83.539,17 339.722,22 474.832,27 389.581,21 113.469,86 46.302,74 - - - - - - 

%: 5,77% 29,24% 62,05% 88,96% 96,80% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 83.455,63 422.838,13 897.195,56 1.286.387,19 1.399.743,58 1.446.000,02 1.446.000,02 1.446.000,02 1.446.000,02 1.446.000,02 1.446.000,02 1.446.000,02 

Acumulado: Contrapartida: 83,54 423,26 898,09 1.287,67 1.401,14 1.447,45 1.447,45 1.447,45 1.447,45 1.447,45 1.447,45 1.447,45 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Selecione o Macrosserviço da Administração Local: Investimento: 83.539,17 423.261,39 898.093,66 1.287.674,87 1.401.144,73 1.447.447,47 1.447.447,47 1.447.447,47 1.447.447,47 1.447.447,47 1.447.447,47 1.447.447,47 

Administração Local: 5,00% 25,00% 45,00% 65,00% 82,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITOConstrução de Ponte de Concreto na Região do Laudejá no Município de Bonito/MS

Total:    R$ 1.447.447,47

Item Descrição

1.12. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 Valor (R$) 

00000-00000

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Construção de Ponte de Concreto na Região do Laudejá no Município de Bonito/MS
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_

Quadro de Composição do BDI

AC 4,00%
SG 0,81%
R 1,46%

DF 0,94%
L 8,40%

CP 3,65%
ISS 2,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 23,24%
BDI DES 23,24%

00000-00000 975384/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Construção de Ponte de Concreto na Região do Laudejá no Município de Bonito/MS / Construção de Ponte de Concreto na Região do Laudejá no 
Município de Bonito/MS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a 
respectiva alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI = (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
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Quadro de Composição do BDI

00000-00000 975384/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Construção de Ponte de Concreto na Região do Laudejá no Município de Bonito/MS / Construção de Ponte de Concreto na Região do Laudejá no 
Município de Bonito/MS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%

AC 1,50%
SG 0,30%
R 0,56%

DF 0,85%
L 3,50%

CP 3,65%
ISS 2,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 13,24%
BDI DES 13,24%

Observações:

BDI 2

Itens Siglas
% 

Adotado
Administração Central

TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia

Risco

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a 
respectiva alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1-CP-ISS-CRPB)
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)
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Produção da equipe: 1,00000 m²

AGC1000001 Placa de obra em chapa de aço galvanizado - GPOV

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de Equipamentos 0,0000
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9808 Carpinteiro 1,00000 h 25,4030 25,4030
P9824 Servente 2,00000 h 20,6483 41,2966

Custo horário total de Mão de Obra 66,6996
Custo horário total de execução 66,6996

Custo unitário de execução 66,6996
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 4,00000 m 11,2050 44,8200

4813
Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, 
adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1,00000 m² 398,2600 398,2600

M1205 Prego de ferro 0,11000 kg 17,3807 1,9119
M0289 Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm 1,00000 m 4,7986 4,7986

Custo unitário total de Material 449,7905
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

1106057
Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

0,01000 m³ 403,5400 4,0354

5914655
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

0,02557 t 30,0100 0,7674

Custo total de Atividades Auxiliares 4,8028
Subtotal 521,2929

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 521,29

BDI: 23,24% 121,15
Preço Unitário Total: 642,44

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 1,00000 MÊS

10775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de Equipamentos 0,0000
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de Mão de Obra 0,0000
Custo horário total de execução 0,0000

Custo unitário de execução 0,0000
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

10775
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para 
escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui 
mobilizacao/desmobilizacao)

1,00000 mês 607,4500 607,4500

Custo unitário total de Material 607,4500
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 607,4500

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 607,45

BDI: 23,24% 141,17
Preço Unitário Total: 748,62

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 1,00000 MÊS

10776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de Equipamentos 0,0000
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de Mão de Obra 0,0000
Custo horário total de execução 0,0000

Custo unitário de execução 0,0000
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

10776
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem 
divisorias internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)

1,00000 mês 522,0000 522,0000

Custo unitário total de Material 522,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 522,0000

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 522,00

BDI: 23,24% 121,31
Preço Unitário Total: 643,31

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 1,00000 MÊS

10777 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de Equipamentos 0,0000
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de Mão de Obra 0,0000
Custo horário total de execução 0,0000

Custo unitário de execução 0,0000
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

10777
Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 
bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui 
mobilizacao/desmobilizacao)

1,00000 mês 765,0000 765,0000

Custo unitário total de Material 765,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 765,0000

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 765,00

BDI: 23,24% 177,79
Preço Unitário Total: 942,79

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 1,00000 un

COMP.02.1 Mobilização e desmobilização de equipamentos

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9094
Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 
t - 450 kW

1,50000 1,00 0,00 2.704,9680 1407,43 4.057,4520

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 1,50000 1,00 0,00 284,6843 81,6759 427,0265
E9600 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 236 kW 1,50000 1,00 0,00 316,4274 91,4353 474,6411
E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) 1,50000 1,00 0,00 33,7640 5,9133 50,6460
E9125 Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 kW 4,03501 1,00 0,00 78,8306 42,7915 318,0819

E9665 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW 48,39437 1,00 0,00 378,9547 111,6773 18.339,2738

Custo horário total de Equipamentos 23.667,1213
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de Mão de Obra 0,0000
Custo horário total de execução 23.667,1213

Custo unitário de execução 23.667,1213
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Material 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 23.667,1213

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 23.667,12

BDI: 23,24% 5.500,24
Preço Unitário Total: 29.167,36

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



FIC 0,00926
Produção da equipe: 131,61000 m³

5502585 Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 3,00000 0,76 0,24 284,6843 81,6759 707,8869

E9515
Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 
m³ - 118 kW

1,00000 1,00 0,00 276,2830 123,3274 276,2830

Custo horário total de Equipamentos 984,1699
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,00000 h 20,6483 20,6483

Custo horário total de Mão de Obra 20,6483
Custo horário total de execução 1.004,8182

Custo unitário de execução 7,6348
Custo do FIC 0,0707
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Material 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 7,7055

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 7,71

BDI: 23,24% 1,79
Preço Unitário Total: 9,50

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



FIC 0,0278
Produção da equipe: 230,19000 m³

5502109 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 4,00000 0,76 0,24 284,6843 81,6759 943,8491

E9515
Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 
m³ - 118 kW

1,00000 1,00 0,00 276,2830 123,3274 276,2830

Custo horário total de Equipamentos 1.220,1321
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,00000 h 20,6483 20,6483

Custo horário total de Mão de Obra 20,6483
Custo horário total de execução 1.240,7804

Custo unitário de execução 5,3902
Custo do FIC 0,1498
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Material 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 5,5400

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 5,54

BDI: 23,24% 1,29
Preço Unitário Total: 6,83

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 1,00000 h

2003864 Esgotamento de água com bomba submersa

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9630 Bomba submersível com capacidade de 75 m³/h - 3,6 kW 1,00000 1,00 0,00 0,9481 0,5542 0,9481
E9764 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,00000 1,00 0,00 9,9988 0,45 9,9988

Custo horário total de Equipamentos 10,9469
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9807 Bombeiro hidráulico 0,05000 h 30,9512 1,5476
P9810 Eletricista 0,01000 h 30,7984 0,3080

Custo horário total de Mão de Obra 1,8556
Custo horário total de execução 12,8025

Custo unitário de execução 12,8025
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Material 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 12,8025

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 12,80

BDI: 23,24% 2,97
Preço Unitário Total: 15,77

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 24,90000 m³

1107890 Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,00000 0,33 0,67 185,1434 90,5223 121,7473
E9599 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,00000 1,00 0,00 70,3492 58,0943 70,3492
E9779 Grupo gerador - 113 kVA 1,00000 1,00 0,00 99,2384 7,4099 99,2384

Custo horário total de Equipamentos 291,3349
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 2,00000 h 20,6483 41,2966

Custo horário total de Mão de Obra 41,2966
Custo horário total de execução 332,6315

Custo unitário de execução 13,3587
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,98235 kg 6,1259 6,0178

M0082 Areia média lavada 0,60772 m³ 114,3064 69,4663
M0191 Brita 1 0,36754 m³ 108,5510 39,8968
M0192 Brita 2 0,36754 m³ 108,1760 39,7590
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 327,44990 kg 0,6312 206,6864

Custo unitário total de Material 361,8263
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 375,1850

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M0030
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00098 t 30,01 0,0294

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,91158 t 1,58 1,4403
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,58 0,8711
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,58 0,8711
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,32745 t 30,01 9,8268

Custo unitário total de Tempo Fixo 13,0387
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

M0030
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria 15 t

P 5914479 tkm 0,00098 0,0000 0,63 0,0000

RP 5914464 tkm 0,00098 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,00098 0,0000 0,98 0,0000

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ P 5914389 tkm 0,91158 0,0000 0,72 0,0000
RP 5914374 tkm 0,91158 0,0000 0,89 0,0000
LN 5914359 tkm 0,91158 0,0000 1,11 0,0000

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ P 5914389 tkm 0,55131 0,0000 0,72 0,0000
RP 5914374 tkm 0,55131 0,0000 0,89 0,0000
LN 5914359 tkm 0,55131 0,0000 1,11 0,0000

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ P 5914389 tkm 0,55131 0,0000 0,72 0,0000
RP 5914374 tkm 0,55131 0,0000 0,89 0,0000
LN 5914359 tkm 0,55131 0,0000 1,11 0,0000

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t P 5914479 tkm 0,32745 0,0000 0,63 0,0000
RP 5914464 tkm 0,32745 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,32745 0,0000 0,98 0,0000

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 388,22

BDI: 23,24% 90,22
Preço Unitário Total: 478,44

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 24,90000 m³

1106050 Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 30 m³/h

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de Equipamentos 0,0000
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,00000 h 25,1751 25,1751
P9824 Servente 3,00000 h 20,6483 61,9449

Custo horário total de Mão de Obra 87,1200
Custo horário total de execução 87,1200

Custo unitário de execução 3,4988
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Material 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

1110000 Concreto 1,00000 m³ 0,0000 0,0000

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 3,4988

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
1110000 Concreto - Caminhão betoneira 8 m³ 5909007 2,40000 t 18,17 43,6080

Custo unitário total de Tempo Fixo 43,6080
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

1110000 Concreto - Caminhão betoneira 8 m³ P 5914569 tkm 2,40000 0,0000 0,66 0,0000
RP 5914554 tkm 2,40000 0,0000 0,82 0,0000
LN 5914539 tkm 2,40000 0,0000 1,02 0,0000

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 47,11

BDI: 23,24% 10,95
Preço Unitário Total: 58,06

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 9,00000 m³

1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9069 Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW 1,00000 1,00 0,00 8,2393 0,7308 8,2393

Custo horário total de Equipamentos 8,2393
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,00000 h 20,6483 20,6483

Custo horário total de Mão de Obra 20,6483
Custo horário total de execução 28,8876

Custo unitário de execução 3,2097
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Material 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 3,2097

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 3,21

BDI: 23,24% 0,75
Preço Unitário Total: 3,96

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 1,00000 m²

3108000 Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9066 Grupo gerador - 14 kVA 0,06024 1,00 0,00 17,2696 4,2696 1,0403
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,06024 1,00 0,00 23,9872 23,6757 1,4450

Custo horário total de Equipamentos 2,4853
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 0,65000 h 23,4041 15,2127
P9808 Carpinteiro 0,65000 h 25,4030 16,5120

Custo horário total de Mão de Obra 31,7247
Custo horário total de execução 34,2100

Custo unitário de execução 34,2100
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 0,64166 m 11,2050 7,1898
M0447 Compensado resinado - E = 12 mm 0,57750 m² 28,2768 16,3299
M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,01754 l 12,8115 0,2247
M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 0,28436 m 3,7350 1,0621
M1205 Prego de ferro 0,20395 kg 17,3807 3,5448
M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 2,98539 m 3,7727 11,2630
M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 0,51334 m 10,0249 5,1462

Custo unitário total de Material 44,7605
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 78,9705

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00361 t 30,01 0,1083

M0447 Compensado resinado - E = 12 mm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00693 t 30,01 0,2080

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00002 t 30,01 0,0006

M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00053 t 30,01 0,0159

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00020 t 30,01 0,0060
M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00746 t 30,01 0,2239
M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00385 t 30,01 0,1155

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,6782
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria 15 t P 5914479 tkm 0,00361 0,0000 0,63 0,0000

RP 5914464 tkm 0,00361 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,00361 0,0000 0,98 0,0000

M0447 Compensado resinado - E = 12 mm - Caminhão carroceria 15 t P 5914479 tkm 0,00693 0,0000 0,63 0,0000
RP 5914464 tkm 0,00693 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,00693 0,0000 0,98 0,0000

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t P 5914479 tkm 0,00002 0,0000 0,63 0,0000

RP 5914464 tkm 0,00002 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,00002 0,0000 0,98 0,0000

M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t P 5914479 tkm 0,00053 0,0000 0,63 0,0000

RP 5914464 tkm 0,00053 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,00053 0,0000 0,98 0,0000

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t P 5914479 tkm 0,00020 0,0000 0,63 0,0000
RP 5914464 tkm 0,00020 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,00020 0,0000 0,98 0,0000

M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t P 5914479 tkm 0,00746 0,0000 0,63 0,0000
RP 5914464 tkm 0,00746 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,00746 0,0000 0,98 0,0000

M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria 15 t P 5914479 tkm 0,00385 0,0000 0,63 0,0000
RP 5914464 tkm 0,00385 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,00385 0,0000 0,98 0,0000

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 79,65

BDI: 23,24% 18,51
Preço Unitário Total: 98,16

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 1,00000 kg

0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de Equipamentos 0,0000
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 0,09000 h 23,4041 2,1064
P9805 Armador 0,09000 h 30,4601 2,7414

Custo horário total de Mão de Obra 4,8478
Custo horário total de execução 4,8478

Custo unitário de execução 4,8478
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
M0004 Aço CA 50 1,10000 kg 6,3965 7,0362
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,01500 kg 10,4405 0,1566

Custo unitário total de Material 7,1928
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 12,0406

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00110 t 30,01 0,0330

M0075
Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão 
carroceria 15 t

5914655 0,00002 t 30,01 0,0006

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0336
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t P 5914479 tkm 0,00110 0,0000 0,63 0,0000
RP 5914464 tkm 0,00110 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,00110 0,0000 0,98 0,0000

M0075
Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão 
carroceria 15 t

P 5914479 tkm 0,00002 0,0000 0,63 0,0000

RP 5914464 tkm 0,00002 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,00002 0,0000 0,98 0,0000

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 12,07

BDI: 23,24% 2,81
Preço Unitário Total: 14,88

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 1,00000 UN

MVT1200 Vigas T (30/150X107X2420) cm TB 45

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de Equipamentos 0,0000
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de Mão de Obra 0,0000
Custo horário total de execução 0,0000

Custo unitário de execução 0,0000
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
MVT1200 Vigas T (30/150X107X2420) cm TB 45 1,00000 un 43.457,8200 43.457,8200

Custo unitário total de Material 43.457,8200
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 43.457,8200

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 43.457,82

BDI: 23,24% 10.099,60
Preço Unitário Total: 53.557,42

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 2,00000 dm³

0307731 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de Equipamentos 0,0000
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 2,00000 h 25,1751 50,3502

Custo horário total de Mão de Obra 50,3502
Custo horário total de execução 50,3502

Custo unitário de execução 25,1751
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
M0798 Apoio de neoprene fretado 1,00000 dm³ 103,0854 103,0854
M0786 Placa de poliestireno expandido (EPS) 0,00627 m³ 332,3995 2,0841

Custo unitário total de Material 105,1695
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 130,3446

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
M0798 Apoio de neoprene fretado - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00320 t 30,01 0,0960

M0786 Placa de poliestireno expandido (EPS) - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00007 t 30,01 0,0021

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0981
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

M0798 Apoio de neoprene fretado - Caminhão carroceria 15 t P 5914479 tkm 0,00320 0,0000 0,63 0,0000
RP 5914464 tkm 0,00320 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,00320 0,0000 0,98 0,0000

M0786 Placa de poliestireno expandido (EPS) - Caminhão carroceria 15 t P 5914479 tkm 0,00167 0,0000 0,63 0,0000

RP 5914464 tkm 0,00167 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,00167 0,0000 0,98 0,0000

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 130,44

BDI: 23,24% 30,31
Preço Unitário Total: 160,75

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 231,30000 tkm

5914434 Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9508 Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 166,1090 62,6013 166,1090

Custo horário total de Equipamentos 166,1090
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de Mão de Obra 0,0000
Custo horário total de execução 166,1090

Custo unitário de execução 0,7182
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Material 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 0,7182

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 0,72

BDI: 23,24% 0,17
Preço Unitário Total: 0,89

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 1,18571 un

3806420 Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9094
Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 
t - 450 kW

2,00000 1,00 0,00 2.704,9680 1407,43 5.409,9360

Custo horário total de Equipamentos 5.409,9360
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 4,00000 h 20,6483 82,5932

Custo horário total de Mão de Obra 82,5932
Custo horário total de execução 5.492,5292

Custo unitário de execução 4.632,2703
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Material 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 4.632,2703

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 4.632,27

BDI: 23,24% 1.076,54
Preço Unitário Total: 5.708,81

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 2,00000 m

0307735 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - fornecimento e instalação

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de Equipamentos 0,0000
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,00000 h 25,1751 25,1751
P9824 Servente 1,00000 h 20,6483 20,6483

Custo horário total de Mão de Obra 45,8234
Custo horário total de execução 45,8234

Custo unitário de execução 22,9117
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

M1150
Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou 
similar

0,93600 kg 115,0070 107,6466

M1142 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm 1,00000 m 246,5460 246,5460

Custo unitário total de Material 354,1926
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 377,1043

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M1150
Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou 
similar - Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00094 t 30,01 0,0282

M1142
Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - 
Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00147 t 30,01 0,0441

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0723
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

M1150
Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou 
similar - Caminhão carroceria 15 t

P 5914479 tkm 0,00094 0,0000 0,63 0,0000

RP 5914464 tkm 0,00094 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,00094 0,0000 0,98 0,0000

M1142
Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - 
Caminhão carroceria 15 t

P 5914479 tkm 0,00147 0,0000 0,63 0,0000

RP 5914464 tkm 0,00147 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,00147 0,0000 0,98 0,0000

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 377,18

BDI: 23,24% 87,66
Preço Unitário Total: 464,84

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 5,00000 m

0307084 Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9764 Grupo gerador - 7,2 kVA 0,60241 1,00 0,00 9,9988 0,45 6,0234
E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 0,60241 1,00 0,00 1,1676 0,6443 0,7034
E9591 Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW 0,12048 1,00 0,00 20,4740 1,7919 2,4667

Custo horário total de Equipamentos 9,1935
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,00000 h 25,1751 25,1751
P9824 Servente 2,00000 h 20,6483 41,2966

Custo horário total de Mão de Obra 66,4717
Custo horário total de execução 75,6652

Custo unitário de execução 15,1330
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

M1379 Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais 2,40000 kg 5,6600 13,5840

M1385 Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm 0,00667 un 453,8487 3,0272

M1391 Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m 0,00080 un 401,0593 0,3208

Custo unitário total de Material 16,9320
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 32,0650

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M1379
Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais - 
Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00240 t 30,01 0,0720

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0720
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

M1379
Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais - 
Caminhão carroceria 15 t

P 5914479 tkm 0,00240 0,0000 0,63 0,0000

RP 5914464 tkm 0,00240 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,00240 0,0000 0,98 0,0000

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 32,14

BDI: 23,24% 7,47
Preço Unitário Total: 39,61

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 24,90000 m³

1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,00000 0,34 0,66 185,1434 90,5223 122,6935
E9599 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,00000 1,00 0,00 70,3492 58,0943 70,3492
E9779 Grupo gerador - 113 kVA 1,00000 1,00 0,00 99,2384 7,4099 99,2384

Custo horário total de Equipamentos 292,2811
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 2,00000 h 20,6483 41,2966

Custo horário total de Mão de Obra 41,2966
Custo horário total de execução 333,5777

Custo unitário de execução 13,3967
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,82391 kg 6,1259 5,0472

M0082 Areia média lavada 0,63759 m³ 114,3064 72,8806
M0191 Brita 1 0,36754 m³ 108,5510 39,8968
M0192 Brita 2 0,36754 m³ 108,1760 39,7590
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 274,63730 kg 0,6312 173,3511

Custo unitário total de Material 330,9347
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 344,3314

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M0030
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00082 t 30,01 0,0246

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,95639 t 1,58 1,5111
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,58 0,8711
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,58 0,8711
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,27464 t 30,01 8,2419

Custo unitário total de Tempo Fixo 11,5198
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

M0030
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria 15 t

P 5914479 tkm 0,00082 0,0000 0,63 0,0000

RP 5914464 tkm 0,00082 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,00082 0,0000 0,98 0,0000

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ P 5914389 tkm 0,95639 0,0000 0,72 0,0000
RP 5914374 tkm 0,95639 0,0000 0,89 0,0000
LN 5914359 tkm 0,95639 0,0000 1,11 0,0000

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ P 5914389 tkm 0,55131 0,0000 0,72 0,0000
RP 5914374 tkm 0,55131 0,0000 0,89 0,0000
LN 5914359 tkm 0,55131 0,0000 1,11 0,0000

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ P 5914389 tkm 0,55131 0,0000 0,72 0,0000
RP 5914374 tkm 0,55131 0,0000 0,89 0,0000
LN 5914359 tkm 0,55131 0,0000 1,11 0,0000

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t P 5914479 tkm 0,27464 0,0000 0,63 0,0000
RP 5914464 tkm 0,27464 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,27464 0,0000 0,98 0,0000

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 355,85

BDI: 23,24% 82,70
Preço Unitário Total: 438,55

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 24,90000 m³

1119528 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,00000 0,34 0,66 185,1434 90,5223 122,6935
E9599 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,00000 1,00 0,00 70,3492 58,0943 70,3492
E9779 Grupo gerador - 113 kVA 1,00000 1,00 0,00 99,2384 7,4099 99,2384

Custo horário total de Equipamentos 292,2811
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 2,00000 h 20,6483 41,2966

Custo horário total de Mão de Obra 41,2966
Custo horário total de execução 333,5777

Custo unitário de execução 13,3967
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,89257 kg 6,1259 5,4678

M0082 Areia média lavada 0,62465 m³ 114,3064 71,4015
M0191 Brita 1 0,36754 m³ 108,5510 39,8968
M0192 Brita 2 0,36754 m³ 108,1760 39,7590
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 297,52374 kg 0,6312 187,7970

Custo unitário total de Material 344,3221
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 357,7188

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M0030
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00089 t 30,01 0,0267

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,93698 t 1,58 1,4804
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,58 0,8711
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,58 0,8711
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,29752 t 30,01 8,9286

Custo unitário total de Tempo Fixo 12,1779
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

M0030
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria 15 t

P 5914479 tkm 0,00089 0,0000 0,63 0,0000

RP 5914464 tkm 0,00089 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,00089 0,0000 0,98 0,0000

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ P 5914389 tkm 0,93698 0,0000 0,72 0,0000
RP 5914374 tkm 0,93698 0,0000 0,89 0,0000
LN 5914359 tkm 0,93698 0,0000 1,11 0,0000

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ P 5914389 tkm 0,55131 0,0000 0,72 0,0000
RP 5914374 tkm 0,55131 0,0000 0,89 0,0000
LN 5914359 tkm 0,55131 0,0000 1,11 0,0000

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ P 5914389 tkm 0,55131 0,0000 0,72 0,0000
RP 5914374 tkm 0,55131 0,0000 0,89 0,0000
LN 5914359 tkm 0,55131 0,0000 1,11 0,0000

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t P 5914479 tkm 0,29752 0,0000 0,63 0,0000
RP 5914464 tkm 0,29752 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,29752 0,0000 0,98 0,0000

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 369,90

BDI: 23,24% 85,96
Preço Unitário Total: 455,86

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 1,00000 m²

2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de Equipamentos 0,0000
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,00000 h 25,1751 25,1751
P9824 Servente 1,00000 h 20,6483 20,6483

Custo horário total de Mão de Obra 45,8234
Custo horário total de execução 45,8234

Custo unitário de execução 45,8234
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
M0156 Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm 13,00000 un 4,9230 63,9990

Custo unitário total de Material 63,9990
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

1109697
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em 
betoneira e lançamento manual - areia comercial

0,01500 m³ 312,9200 4,6938

Custo total de Atividades Auxiliares 4,6938
Subtotal 114,5162

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M0156
Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm - Caminhão carroceria 
15 t

5914655 0,21060 t 30,01 6,3201

Custo unitário total de Tempo Fixo 6,3201
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

M0156
Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm - Caminhão carroceria 
15 t

P 5914479 tkm 0,21060 0,0000 0,63 0,0000

RP 5914464 tkm 0,21060 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,21060 0,0000 0,98 0,0000

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 120,84

BDI: 23,24% 28,08
Preço Unitário Total: 148,92

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



FIC 0,0278
Produção da equipe: 230,19000 m³

5502120 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 8,00000 0,90 0,10 284,6843 81,6759 2.115,0677

E9515
Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 
m³ - 118 kW

1,00000 1,00 0,00 276,2830 123,3274 276,2830

Custo horário total de Equipamentos 2.391,3507
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,00000 h 20,6483 20,6483

Custo horário total de Mão de Obra 20,6483
Custo horário total de execução 2.411,9990

Custo unitário de execução 10,4783
Custo do FIC 0,2913
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Material 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 10,7696

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 10,77

BDI: 23,24% 2,50
Preço Unitário Total: 13,27

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 3,11250 m³

4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9647 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW 1,00000 1,00 0,00 8,8294 0,9464 8,8294

Custo horário total de Equipamentos 8,8294
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 2,00000 h 20,6483 41,2966

Custo horário total de Mão de Obra 41,2966
Custo horário total de execução 50,1260

Custo unitário de execução 16,1047
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Material 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 16,1047

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 16,10

BDI: 23,24% 3,74
Preço Unitário Total: 19,84

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 1,00000 kg

0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de Equipamentos 0,0000
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 0,08000 h 23,4041 1,8723
P9805 Armador 0,08000 h 30,4601 2,4368

Custo horário total de Mão de Obra 4,3091
Custo horário total de execução 4,3091

Custo unitário de execução 4,3091
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
M0014 Aço CA 60 1,10000 kg 7,4659 8,2125
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,01500 kg 10,4405 0,1566

Custo unitário total de Material 8,3691
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 12,6782

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
M0014 Aço CA 60 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00110 t 30,01 0,0330

M0075
Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão 
carroceria 15 t

5914655 0,00002 t 30,01 0,0006

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0336
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

M0014 Aço CA 60 - Caminhão carroceria 15 t P 5914479 tkm 0,00110 0,0000 0,63 0,0000
RP 5914464 tkm 0,00110 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,00110 0,0000 0,98 0,0000

M0075
Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão 
carroceria 15 t

P 5914479 tkm 0,00002 0,0000 0,63 0,0000

RP 5914464 tkm 0,00002 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,00002 0,0000 0,98 0,0000

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 12,71

BDI: 23,24% 2,95
Preço Unitário Total: 15,66

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 1,00000 un

COMP.23 Pilaretes do guarda-corpo

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de Equipamentos 0,0000
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 2,00000 h 20,6483 41,2966

Custo horário total de Mão de Obra 41,2966
Custo horário total de execução 41,2966

Custo unitário de execução 41,2966
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

M1614 Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 50 mm (2") 2,76920 m 57,4484 159,0861

Custo unitário total de Material 159,0861
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

1107900
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,03380 m³ 458,5700 15,4997

1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão 0,03380 m³ 3,2100 0,1085
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 0,84690 kg 12,0700 10,2221
0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação 6,36120 kg 12,7100 80,8509

3108000
Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

0,03535 m² 79,6500 2,8156

5914655
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

0,01218 t 30,0100 0,3655

Custo total de Atividades Auxiliares 109,8623
Subtotal 310,2450

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 310,25

BDI: 23,24% 72,10
Preço Unitário Total: 382,35

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 1,00000 M3

73611 ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de Equipamentos 0,0000
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 6,50000 h 23,4041 152,1267
P9821 Pedreiro 4,00000 h 25,1751 100,7004

Custo horário total de Mão de Obra 252,8271
Custo horário total de execução 252,8271

Custo unitário de execução 252,8271
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
M1097 Pedra de mão ou rachão 1,10000 m³ 102,6560 112,9216

Custo unitário total de Material 112,9216
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

1109671
Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

0,30000 m³ 430,8300 129,2490

Custo total de Atividades Auxiliares 129,2490
Subtotal 494,9977

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 495,00

BDI: 23,24% 115,04
Preço Unitário Total: 610,04

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 2,50000 m

2015642 Dreno em tubo de aço galvanizado D = 100 mm em OAE - fornecimento e instalação

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de Equipamentos 0,0000
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,00000 h 20,6483 20,6483

Custo horário total de Mão de Obra 20,6483
Custo horário total de execução 20,6483

Custo unitário de execução 8,2593
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

M1618 Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 100 mm (4") 1,00000 m 132,9220 132,9220

Custo unitário total de Material 132,9220
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 141,1813

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M1618
Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 100 mm (4") - 
Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,01050 t 30,01 0,3151

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,3151
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

M1618
Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 100 mm (4") - 
Caminhão carroceria 15 t

P 5914479 tkm 0,01053 0,0000 0,63 0,0000

RP 5914464 tkm 0,01053 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,01053 0,0000 0,98 0,0000

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 141,50

BDI: 23,24% 32,88
Preço Unitário Total: 174,38

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 20,00000 m

4915672 Limpeza de ponte

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de Equipamentos 0,0000
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 4,00000 h 20,6483 82,5932

Custo horário total de Mão de Obra 82,5932
Custo horário total de execução 82,5932

Custo unitário de execução 4,1297
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Material 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 4,1297

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 4,13

BDI: 23,24% 0,96
Preço Unitário Total: 5,09

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 3,00000 un

5213465 Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,00000 0,30 0,70 140,1497 53,45 79,4599

Custo horário total de Equipamentos 79,4599
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,00000 h 29,2803 29,2803
P9824 Servente 2,00000 h 20,6483 41,2966

Custo horário total de Mão de Obra 70,5769
Custo horário total de execução 150,0368

Custo unitário de execução 50,0123
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Material 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

5213414
Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 
confecção

0,68574 m² 545,0900 373,7900

Custo total de Atividades Auxiliares 373,7900
Subtotal 423,8023

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 423,80

BDI: 23,24% 98,49
Preço Unitário Total: 522,29

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 3,00000 un

5213476 Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,00000 0,30 0,70 140,1497 53,45 79,4599

Custo horário total de Equipamentos 79,4599
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,00000 h 29,2803 29,2803
P9824 Servente 2,00000 h 20,6483 41,2966

Custo horário total de Mão de Obra 70,5769
Custo horário total de execução 150,0368

Custo unitário de execução 50,0123
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Material 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

5213421
Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + IV - 
confecção

0,30000 m² 370,3500 111,1050

Custo total de Atividades Auxiliares 111,1050
Subtotal 161,1173

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 161,12

BDI: 23,24% 37,44
Preço Unitário Total: 198,56

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 3,00000 un

5213453 Placa de regulamentação em fibra, D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,00000 0,30 0,70 140,1497 53,45 79,4599

Custo horário total de Equipamentos 79,4599
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,00000 h 29,2803 29,2803
P9824 Servente 2,00000 h 20,6483 41,2966

Custo horário total de Mão de Obra 70,5769
Custo horário total de execução 150,0368

Custo unitário de execução 50,0123
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Material 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

5213428
Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película 
retrorrefletiva tipo I + SI - confecção

0,68581 m² 512,1200 351,2170

Custo total de Atividades Auxiliares 351,2170
Subtotal 401,2293

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 401,23

BDI: 23,24% 93,25
Preço Unitário Total: 494,48

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 3,00000 m²

5213570 Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,00000 0,30 0,70 140,1497 53,45 79,4599

Custo horário total de Equipamentos 79,4599
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,00000 h 29,2803 29,2803
P9824 Servente 2,00000 h 20,6483 41,2966

Custo horário total de Mão de Obra 70,5769
Custo horário total de execução 150,0368

Custo unitário de execução 50,0123
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Material 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

5213416
Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - 
confecção

1,00000 m² 375,8400 375,8400

Custo total de Atividades Auxiliares 375,8400
Subtotal 425,8523

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 425,85

BDI: 23,24% 98,97
Preço Unitário Total: 524,82

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 1,00000 m

M1624 Suporte polimérico ecológico maciço colapsível para placa de sinalização - seção de 8 x 8 cm

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de Equipamentos 0,0000
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de Mão de Obra 0,0000
Custo horário total de execução 0,0000

Custo unitário de execução 0,0000
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

M1624
Suporte polimérico ecológico maciço colapsível para placa de sinalização - 
seção de 8 x 8 cm

1,00000 m 221,3641 221,3641

Custo unitário total de Material 221,3641
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 221,3641

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 221,36

BDI: 23,24% 51,44
Preço Unitário Total: 272,80

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 1,00000 un

ADM_LOCAL Administração local

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) 40,00000 1,00 0,00 33,7640 5,9133 1.350,5600
E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) 40,00000 1,00 0,00 33,7640 5,9133 1.350,5600
E9125 Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 kW 40,00000 1,00 0,00 78,8306 42,7915 3.153,2240
E9125 Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 kW 40,00000 1,00 0,00 78,8306 42,7915 3.153,2240

E9686
Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 
t - 136 kW

0,96619 1,00 0,00 271,3118 88,8568 262,1388

E9669 Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 136 kW 1,93238 1,00 0,00 236,7979 66,931 457,5837

Custo horário total de Equipamentos 9.727,2905
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9812 Engenheiro 0,60000 mês 23.349,1303 14.009,4782
P9827 Vigia 1,00000 mês 4.794,8667 4.794,8667
P9806 Auxiliar administrativo 1,00000 mês 4.431,8801 4.431,8801
P9875 Encarregado de turma 1,00000 mês 5.507,2329 5.507,2329
P9949 Topógrafo 0,20000 mês 6.027,3535 1.205,4707
P9950 Auxiliar de topografia 0,40000 mês 4.681,3303 1.872,5321
P9876 Técnico de segurança do trabalho 0,20000 mês 6.599,2746 1.319,8549
P9858 Laboratorista 0,07500 mês 5.955,6789 446,6759
P9833 Auxiliar de laboratório 0,15000 mês 4.309,5229 646,4284
P9952 Pedreiro - mensalista 0,01757 mês 4.664,3073 81,9383
P9954 Servente - mensalista 0,01757 mês 3.832,4382 67,3248

Custo horário total de Mão de Obra 34.383,6830
Custo horário total de execução 44.110,9735

Custo unitário de execução 44.110,9735
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Material 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 44.110,9735

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 44.110,97

BDI: 23,24% 10.251,39
Preço Unitário Total: 54.362,36

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 3,92899 m³

1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,00000 1,00 0,00 45,7478 26,318 45,7478

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,00000 0,88 0,12 0,6446 0,4382 2,4793

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,41 0,59 1,3935 0,9473 3,3907

Custo horário total de Equipamentos 51,6178
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,00000 h 25,1751 25,1751
P9824 Servente 9,00000 h 20,6483 185,8347

Custo horário total de Mão de Obra 211,0098
Custo horário total de execução 262,6276

Custo unitário de execução 66,8435
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
M0082 Areia média lavada 0,59948 m³ 114,3064 68,5244
M0192 Brita 2 0,73508 m³ 108,1760 79,5180
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 280,53418 kg 0,6312 177,0732

Custo unitário total de Material 325,1156
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 391,9591

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,89922 t 1,58 1,4208
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 1,10262 t 1,58 1,7421
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,28053 t 30,01 8,4187

Custo unitário total de Tempo Fixo 11,5816
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ P 5914389 tkm 0,89922 0,0000 0,72 0,0000
RP 5914374 tkm 0,89922 0,0000 0,89 0,0000
LN 5914359 tkm 0,89922 0,0000 1,11 0,0000

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ P 5914389 tkm 1,10262 0,0000 0,72 0,0000
RP 5914374 tkm 1,10262 0,0000 0,89 0,0000
LN 5914359 tkm 1,10262 0,0000 1,11 0,0000

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t P 5914479 tkm 0,28053 0,0000 0,63 0,0000
RP 5914464 tkm 0,28053 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,28053 0,0000 0,98 0,0000

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 403,54

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 12,34000 t

5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 246,4845 70,3513 246,4845

Custo horário total de Equipamentos 246,4845
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 6,00000 h 20,6483 123,8898

Custo horário total de Mão de Obra 123,8898
Custo horário total de execução 370,3743

Custo unitário de execução 30,0141
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Material 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 30,0141

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 30,01

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 457,16000 t

5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 3,00000 0,86 0,14 268,5708 73,406 723,7432

Custo horário total de Equipamentos 723,7432
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de Mão de Obra 0,0000
Custo horário total de execução 723,7432

Custo unitário de execução 1,5831
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Material 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 1,5831

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 1,58

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 388,56000 tkm

5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 246,4845 70,3513 246,4845

Custo horário total de Equipamentos 246,4845
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de Mão de Obra 0,0000
Custo horário total de execução 246,4845

Custo unitário de execução 0,6344
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Material 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 0,6344

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 0,63

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



FIC 0,0278
Produção da equipe: 323,80000 tkm

5914464 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 246,4845 70,3513 246,4845

Custo horário total de Equipamentos 246,4845
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de Mão de Obra 0,0000
Custo horário total de execução 246,4845

Custo unitário de execução 0,7612
Custo do FIC 0,0212
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Material 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 0,7824

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 0,78

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



FIC 0,0278
Produção da equipe: 259,04000 tkm

5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 246,4845 70,3513 246,4845

Custo horário total de Equipamentos 246,4845
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de Mão de Obra 0,0000
Custo horário total de execução 246,4845

Custo unitário de execução 0,9515
Custo do FIC 0,0265
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Material 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 0,9780

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 0,98

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 373,50000 tkm

5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,00000 1,00 0,00 268,5708 73,406 268,5708

Custo horário total de Equipamentos 268,5708
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de Mão de Obra 0,0000
Custo horário total de execução 268,5708

Custo unitário de execução 0,7191
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Material 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 0,7191

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 0,72

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



FIC 0,0278
Produção da equipe: 311,25000 tkm

5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,00000 1,00 0,00 268,5708 73,406 268,5708

Custo horário total de Equipamentos 268,5708
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de Mão de Obra 0,0000
Custo horário total de execução 268,5708

Custo unitário de execução 0,8629
Custo do FIC 0,0240
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Material 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 0,8869

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 0,89

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



FIC 0,0278
Produção da equipe: 249,00000 tkm

5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,00000 1,00 0,00 268,5708 73,406 268,5708

Custo horário total de Equipamentos 268,5708
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de Mão de Obra 0,0000
Custo horário total de execução 268,5708

Custo unitário de execução 1,0786
Custo do FIC 0,0300
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Material 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 1,1086

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 1,11

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 1,00000 m³

1110000 Concreto

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de Equipamentos 0,0000
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de Mão de Obra 0,0000
Custo horário total de execução 0,0000

Custo unitário de execução 0,0000
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
M3504 Concreto 1,00000 m³ 0,0000 0,0000

Custo unitário total de Material 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 0,0000

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 0,00

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 59,76000 t

5909007 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9600 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 236 kW 4,00000 0,80 0,20 316,4274 91,4353 1.085,7159

Custo horário total de Equipamentos 1.085,7159
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de Mão de Obra 0,0000
Custo horário total de execução 1.085,7159

Custo unitário de execução 18,1679
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Material 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 18,1679

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 18,17

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 478,08000 tkm

5914569 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9600 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 236 kW 1,00000 1,00 0,00 316,4274 91,4353 316,4274

Custo horário total de Equipamentos 316,4274
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de Mão de Obra 0,0000
Custo horário total de execução 316,4274

Custo unitário de execução 0,6619
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Material 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 0,6619

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 0,66

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



FIC 0,0278
Produção da equipe: 398,40000 tkm

5914554 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9600 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 236 kW 1,00000 1,00 0,00 316,4274 91,4353 316,4274

Custo horário total de Equipamentos 316,4274
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de Mão de Obra 0,0000
Custo horário total de execução 316,4274

Custo unitário de execução 0,7942
Custo do FIC 0,0221
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Material 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 0,8163

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 0,82

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



FIC 0,0278
Produção da equipe: 318,72000 tkm

5914539 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9600 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 236 kW 1,00000 1,00 0,00 316,4274 91,4353 316,4274

Custo horário total de Equipamentos 316,4274
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de Mão de Obra 0,0000
Custo horário total de execução 316,4274

Custo unitário de execução 0,9928
Custo do FIC 0,0276
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Material 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 1,0204

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 1,02

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 4,09035 m³

1109697 Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,00000 1,00 0,00 45,7478 26,318 45,7478

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 3,00000 0,95 0,05 0,6446 0,4382 1,9028

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,32 0,68 1,3935 0,9473 3,2703

Custo horário total de Equipamentos 50,9209
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,00000 h 25,1751 25,1751
P9824 Servente 8,00000 h 20,6483 165,1864

Custo horário total de Mão de Obra 190,3615
Custo horário total de execução 241,2824

Custo unitário de execução 58,9882
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
M0082 Areia média lavada 1,03939 m³ 114,3064 118,8089
M0345 Cal hidratada - saco 31,33705 kg 0,5004 15,6811
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 175,48747 kg 0,6312 110,7677

Custo unitário total de Material 245,2577
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 304,2459

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 1,55909 t 1,58 2,4634
M0345 Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,03134 t 30,01 0,9405
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,17549 t 30,01 5,2665

Custo unitário total de Tempo Fixo 8,6704
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ P 5914389 tkm 1,55909 0,0000 0,72 0,0000
RP 5914374 tkm 1,55909 0,0000 0,89 0,0000
LN 5914359 tkm 1,55909 0,0000 1,11 0,0000

M0345 Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t P 5914479 tkm 0,03134 0,0000 0,63 0,0000
RP 5914464 tkm 0,03134 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,03134 0,0000 0,98 0,0000

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t P 5914479 tkm 0,17549 0,0000 0,63 0,0000
RP 5914464 tkm 0,17549 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,17549 0,0000 0,98 0,0000

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 312,92

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 3,85300 m³

1107900 Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9010
Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade 
de 500 kg

1,00000 1,00 0,00 0,9871 0,6631 0,9871

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,00000 1,00 0,00 45,7478 26,318 45,7478

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,00000 0,86 0,14 0,6446 0,4382 2,4628

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,40 0,60 1,3935 0,9473 3,3773

Custo horário total de Equipamentos 52,5750
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,00000 h 25,1751 25,1751
P9824 Servente 9,00000 h 20,6483 185,8347

Custo horário total de Mão de Obra 211,0098
Custo horário total de execução 263,5848

Custo unitário de execução 68,4103
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 1,05710 kg 6,1259 6,4757

M0082 Areia média lavada 0,59363 m³ 114,3064 67,8557
M0191 Brita 1 0,36754 m³ 108,5510 39,8968
M0192 Brita 2 0,36754 m³ 108,1760 39,7590
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 352,36529 kg 0,6312 222,4130

Custo unitário total de Material 376,4002
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 444,8105

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M0030
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00106 t 30,01 0,0318

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,89045 t 1,58 1,4069
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,58 0,8711
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,58 0,8711
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,35237 t 30,01 10,5746

Custo unitário total de Tempo Fixo 13,7555
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

M0030
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria 15 t

P 5914479 tkm 0,00106 0,0000 0,63 0,0000

RP 5914464 tkm 0,00106 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,00106 0,0000 0,98 0,0000

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ P 5914389 tkm 0,89045 0,0000 0,72 0,0000
RP 5914374 tkm 0,89045 0,0000 0,89 0,0000
LN 5914359 tkm 0,89045 0,0000 1,11 0,0000

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ P 5914389 tkm 0,55131 0,0000 0,72 0,0000
RP 5914374 tkm 0,55131 0,0000 0,89 0,0000
LN 5914359 tkm 0,55131 0,0000 1,11 0,0000

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ P 5914389 tkm 0,55131 0,0000 0,72 0,0000
RP 5914374 tkm 0,55131 0,0000 0,89 0,0000
LN 5914359 tkm 0,55131 0,0000 1,11 0,0000

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t P 5914479 tkm 0,35237 0,0000 0,63 0,0000
RP 5914464 tkm 0,35237 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,35237 0,0000 0,98 0,0000

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 458,57

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 9,00000 m³

1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9069 Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW 1,00000 1,00 0,00 8,2393 0,7308 8,2393

Custo horário total de Equipamentos 8,2393
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,00000 h 20,6483 20,6483

Custo horário total de Mão de Obra 20,6483
Custo horário total de execução 28,8876

Custo unitário de execução 3,2097
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Material 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 3,2097

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 3,21

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 1,00000 kg

0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de Equipamentos 0,0000
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 0,09000 h 23,4041 2,1064
P9805 Armador 0,09000 h 30,4601 2,7414

Custo horário total de Mão de Obra 4,8478
Custo horário total de execução 4,8478

Custo unitário de execução 4,8478
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
M0004 Aço CA 50 1,10000 kg 6,3965 7,0362
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,01500 kg 10,4405 0,1566

Custo unitário total de Material 7,1928
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 12,0406

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00110 t 30,01 0,0330

M0075
Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão 
carroceria 15 t

5914655 0,00002 t 30,01 0,0006

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0336
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t P 5914479 tkm 0,00110 0,0000 0,63 0,0000
RP 5914464 tkm 0,00110 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,00110 0,0000 0,98 0,0000

M0075
Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão 
carroceria 15 t

P 5914479 tkm 0,00002 0,0000 0,63 0,0000

RP 5914464 tkm 0,00002 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,00002 0,0000 0,98 0,0000

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 12,07

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 1,00000 kg

0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de Equipamentos 0,0000
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 0,08000 h 23,4041 1,8723
P9805 Armador 0,08000 h 30,4601 2,4368

Custo horário total de Mão de Obra 4,3091
Custo horário total de execução 4,3091

Custo unitário de execução 4,3091
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
M0014 Aço CA 60 1,10000 kg 7,4659 8,2125
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,01500 kg 10,4405 0,1566

Custo unitário total de Material 8,3691
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 12,6782

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
M0014 Aço CA 60 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00110 t 30,01 0,0330

M0075
Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão 
carroceria 15 t

5914655 0,00002 t 30,01 0,0006

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0336
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

M0014 Aço CA 60 - Caminhão carroceria 15 t P 5914479 tkm 0,00110 0,0000 0,63 0,0000
RP 5914464 tkm 0,00110 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,00110 0,0000 0,98 0,0000

M0075
Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão 
carroceria 15 t

P 5914479 tkm 0,00002 0,0000 0,63 0,0000

RP 5914464 tkm 0,00002 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,00002 0,0000 0,98 0,0000

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 12,71

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 1,00000 m²

3108000 Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9066 Grupo gerador - 14 kVA 0,06024 1,00 0,00 17,2696 4,2696 1,0403
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,06024 1,00 0,00 23,9872 23,6757 1,4450

Custo horário total de Equipamentos 2,4853
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 0,65000 h 23,4041 15,2127
P9808 Carpinteiro 0,65000 h 25,4030 16,5120

Custo horário total de Mão de Obra 31,7247
Custo horário total de execução 34,2100

Custo unitário de execução 34,2100
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 0,64166 m 11,2050 7,1898
M0447 Compensado resinado - E = 12 mm 0,57750 m² 28,2768 16,3299
M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,01754 l 12,8115 0,2247
M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 0,28436 m 3,7350 1,0621
M1205 Prego de ferro 0,20395 kg 17,3807 3,5448
M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 2,98539 m 3,7727 11,2630
M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 0,51334 m 10,0249 5,1462

Custo unitário total de Material 44,7605
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 78,9705

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00361 t 30,01 0,1083

M0447 Compensado resinado - E = 12 mm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00693 t 30,01 0,2080

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00002 t 30,01 0,0006

M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00053 t 30,01 0,0159

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00020 t 30,01 0,0060
M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00746 t 30,01 0,2239
M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00385 t 30,01 0,1155

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,6782
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria 15 t P 5914479 tkm 0,00361 0,0000 0,63 0,0000

RP 5914464 tkm 0,00361 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,00361 0,0000 0,98 0,0000

M0447 Compensado resinado - E = 12 mm - Caminhão carroceria 15 t P 5914479 tkm 0,00693 0,0000 0,63 0,0000
RP 5914464 tkm 0,00693 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,00693 0,0000 0,98 0,0000

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t P 5914479 tkm 0,00002 0,0000 0,63 0,0000

RP 5914464 tkm 0,00002 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,00002 0,0000 0,98 0,0000

M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t P 5914479 tkm 0,00053 0,0000 0,63 0,0000

RP 5914464 tkm 0,00053 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,00053 0,0000 0,98 0,0000

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t P 5914479 tkm 0,00020 0,0000 0,63 0,0000
RP 5914464 tkm 0,00020 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,00020 0,0000 0,98 0,0000

M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t P 5914479 tkm 0,00746 0,0000 0,63 0,0000
RP 5914464 tkm 0,00746 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,00746 0,0000 0,98 0,0000

M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria 15 t P 5914479 tkm 0,00385 0,0000 0,63 0,0000
RP 5914464 tkm 0,00385 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,00385 0,0000 0,98 0,0000

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 79,65

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 4,18487 m³

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,00000 1,00 0,00 45,7478 26,318 45,7478

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,00000 0,77 0,23 0,6446 0,4382 2,3885

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,38 0,62 1,3935 0,9473 3,3506

Custo horário total de Equipamentos 51,4869
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,00000 h 25,1751 25,1751
P9824 Servente 9,00000 h 20,6483 185,8347

Custo horário total de Mão de Obra 211,0098
Custo horário total de execução 262,4967

Custo unitário de execução 62,7252
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
M0082 Areia média lavada 1,10164 m³ 114,3064 125,9245
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 362,32394 kg 0,6312 228,6989

Custo unitário total de Material 354,6234
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 417,3486

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 1,65246 t 1,58 2,6109
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,36232 t 30,01 10,8732

Custo unitário total de Tempo Fixo 13,4841
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ P 5914389 tkm 1,65246 0,0000 0,72 0,0000
RP 5914374 tkm 1,65246 0,0000 0,89 0,0000
LN 5914359 tkm 1,65246 0,0000 1,11 0,0000

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t P 5914479 tkm 0,36232 0,0000 0,63 0,0000
RP 5914464 tkm 0,36232 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,36232 0,0000 0,98 0,0000

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 430,83

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 4,00000 m²

5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,15060 1,00 0,00 0,1994 0,1323 0,0300
E9753 Grupo gerador - 23 kVA 0,48193 1,00 0,00 25,4195 5,1282 12,2504
E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,20080 1,00 0,00 13,3248 8,47 2,6756
E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,48193 1,00 0,00 11,3395 7,208 5,4648

Custo horário total de Equipamentos 20,4208
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 2,00000 h 23,4041 46,8082
P9830 Montador 1,00000 h 29,2803 29,2803
P9823 Serralheiro 1,00000 h 30,3972 30,3972
P9824 Servente 2,00000 h 20,6483 41,2966

Custo horário total de Mão de Obra 147,7823
Custo horário total de execução 168,2031

Custo unitário de execução 42,0508
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
M1367 Chapa fina em aço galvanizado 11,77500 kg 11,3180 133,2695

M3229
Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de 
sobreposição tipo V)

1,00000 m² 354,3030 354,3030

Custo unitário total de Material 487,5725
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço 1,00000 m² 15,1100 15,1100

Custo total de Atividades Auxiliares 15,1100
Subtotal 544,7333

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
M1367 Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t 5914333 0,01178 t 29,45 0,3469

M3229
Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de 
sobreposição tipo V) - Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00044 t 30,01 0,0132

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,3601
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

M1367 Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t P 5914479 tkm 0,01178 0,0000 0,63 0,0000
RP 5914464 tkm 0,01178 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,01178 0,0000 0,98 0,0000

M3229
Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de 
sobreposição tipo V) - Caminhão carroceria 15 t

P 5914479 tkm 0,00044 0,0000 0,63 0,0000

RP 5914464 tkm 0,00044 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,00044 0,0000 0,98 0,0000

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 545,09

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 4,00000 m²

5213421 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + IV - confecção

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,15060 1,00 0,00 0,1994 0,1323 0,0300
E9753 Grupo gerador - 23 kVA 0,48193 1,00 0,00 25,4195 5,1282 12,2504
E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,20080 1,00 0,00 13,3248 8,47 2,6756
E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,48193 1,00 0,00 11,3395 7,208 5,4648

E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional 0,48193 1,00 0,00 23,2409 14,6512 11,2005

Custo horário total de Equipamentos 31,6213
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 2,00000 h 23,4041 46,8082
P9830 Montador 1,00000 h 29,2803 29,2803
P9823 Serralheiro 1,00000 h 30,3972 30,3972
P9824 Servente 2,00000 h 20,6483 41,2966

Custo horário total de Mão de Obra 147,7823
Custo horário total de execução 179,4036

Custo unitário de execução 44,8509
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
M1367 Chapa fina em aço galvanizado 11,77500 kg 11,3180 133,2695
M3238 Película não retrorrefletiva tipo IV 0,40000 m² 116,4551 46,5820
M3235 Película retrorrefletiva tipo I 1,00000 m² 130,1747 130,1747

Custo unitário total de Material 310,0262
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço 1,00000 m² 15,1100 15,1100

Custo total de Atividades Auxiliares 15,1100
Subtotal 369,9871

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
M1367 Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t 5914333 0,01178 t 29,45 0,3469
M3238 Película não retrorrefletiva tipo IV - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00012 t 30,01 0,0036
M3235 Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00044 t 30,01 0,0132

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,3637
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

M1367 Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t P 5914479 tkm 0,01178 0,0000 0,63 0,0000
RP 5914464 tkm 0,01178 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,01178 0,0000 0,98 0,0000

M3238 Película não retrorrefletiva tipo IV - Caminhão carroceria 15 t P 5914479 tkm 0,00012 0,0000 0,63 0,0000
RP 5914464 tkm 0,00012 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,00012 0,0000 0,98 0,0000

M3235 Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria 15 t P 5914479 tkm 0,00044 0,0000 0,63 0,0000
RP 5914464 tkm 0,00044 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,00044 0,0000 0,98 0,0000

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 370,35

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 3,00000 m²

5213428 Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,15060 1,00 0,00 0,1994 0,1323 0,0300
E9753 Grupo gerador - 23 kVA 0,51635 1,00 0,00 25,4195 5,1282 13,1254
E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,20080 1,00 0,00 13,3248 8,47 2,6756
E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,51635 1,00 0,00 11,3395 7,208 5,8552

Custo horário total de Equipamentos 21,6862
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 2,00000 h 23,4041 46,8082
P9830 Montador 1,00000 h 29,2803 29,2803
P9823 Serralheiro 1,00000 h 30,3972 30,3972
P9824 Servente 2,00000 h 20,6483 41,2966

Custo horário total de Mão de Obra 147,7823
Custo horário total de execução 169,4685

Custo unitário de execução 56,4895
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
M3230 Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,0 mm 1,00000 m² 101,2180 101,2180

M3229
Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de 
sobreposição tipo V)

1,00000 m² 354,3030 354,3030

Custo unitário total de Material 455,5210
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 512,0105

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M3230
Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,0 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

5914655 0,00320 t 30,01 0,0960

M3229
Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de 
sobreposição tipo V) - Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00044 t 30,01 0,0132

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,1092
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

M3230
Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,0 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

P 5914479 tkm 0,00320 0,0000 0,63 0,0000

RP 5914464 tkm 0,00320 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,00320 0,0000 0,98 0,0000

M3229
Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de 
sobreposição tipo V) - Caminhão carroceria 15 t

P 5914479 tkm 0,00044 0,0000 0,63 0,0000

RP 5914464 tkm 0,00044 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,00044 0,0000 0,98 0,0000

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 512,12

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 4,00000 m²

5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,15060 1,00 0,00 0,1994 0,1323 0,0300
E9753 Grupo gerador - 23 kVA 0,48193 1,00 0,00 25,4195 5,1282 12,2504
E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,20080 1,00 0,00 13,3248 8,47 2,6756
E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,48193 1,00 0,00 11,3395 7,208 5,4648

E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional 0,48193 1,00 0,00 23,2409 14,6512 11,2005

Custo horário total de Equipamentos 31,6213
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 2,00000 h 23,4041 46,8082
P9830 Montador 1,00000 h 29,2803 29,2803
P9823 Serralheiro 1,00000 h 30,3972 30,3972
P9824 Servente 2,00000 h 20,6483 41,2966

Custo horário total de Mão de Obra 147,7823
Custo horário total de execução 179,4036

Custo unitário de execução 44,8509
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
M1367 Chapa fina em aço galvanizado 11,77500 kg 11,3180 133,2695
M3235 Película retrorrefletiva tipo I 1,40000 m² 130,1747 182,2446

Custo unitário total de Material 315,5141
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço 1,00000 m² 15,1100 15,1100

Custo total de Atividades Auxiliares 15,1100
Subtotal 375,4750

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
M1367 Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t 5914333 0,01178 t 29,45 0,3469
M3235 Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00062 t 30,01 0,0186

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,3655
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

M1367 Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t P 5914479 tkm 0,01178 0,0000 0,63 0,0000
RP 5914464 tkm 0,01178 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,01178 0,0000 0,98 0,0000

M3235 Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria 15 t P 5914479 tkm 0,00062 0,0000 0,63 0,0000
RP 5914464 tkm 0,00062 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,00062 0,0000 0,98 0,0000

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 375,84

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 19,15000 m²

5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9076
Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e 
estufa de 80.000 kCal

1,00000 1,00 0,00 40,0734 34,8895 40,0734

E9753 Grupo gerador - 23 kVA 1,00000 1,00 0,00 25,4195 5,1282 25,4195

Custo horário total de Equipamentos 65,4929
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 1,00000 h 23,4041 23,4041
P9822 Pintor 2,00000 h 30,4546 60,9092

Custo horário total de Mão de Obra 84,3133
Custo horário total de execução 149,8062

Custo unitário de execução 7,8228
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster 0,11200 kg 64,9942 7,2794

Custo unitário total de Material 7,2794
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 15,1022

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00011 t 30,01 0,0033

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0033
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t P 5914479 tkm 0,00011 0,0000 0,63 0,0000

RP 5914464 tkm 0,00011 0,0000 0,78 0,0000
LN 5914449 tkm 0,00011 0,0000 0,98 0,0000

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 15,11

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS



Produção da equipe: 21,37000 t

5914333 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t

Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 2,00000 0,50 0,50 246,4845 70,3513 316,8358

E9686
Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 
t - 136 kW

1,00000 1,00 0,00 271,3118 88,8568 271,3118

Custo horário total de Equipamentos 588,1476
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 2,00000 h 20,6483 41,2966

Custo horário total de Mão de Obra 41,2966
Custo horário total de execução 629,4442

Custo unitário de execução 29,4546
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Material 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de Atividades Auxiliares 0,0000
Subtotal 29,4546

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Tempo Fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Unidade Quantidade DMT Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de Transporte 0,0000
Custo Unitário Direto Total: 29,45

QuantidadeA - EQUIPAMENTOS
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DECLARAÇÃO 
Para fins de atendimento às exigências constantes dos dispositivos editalícios, declaramos expressamente, 

sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que:  

DECLARAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO: 
Considerando o inciso I do art. 63 da Lei Federal n.°14.133/2021, DECLARO que atendemos aos requisitos de 
habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da Lei. 

DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE DOS CUSTOS: 
Considerando o disposto no § 1º do art. 63 da Lei Federal n.°14.133/2021, DECLARO, sob pena de 
desclassificação, que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento 
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, 
nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega 
das propostas. 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS: 
Considerando o disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.°14.133/2021, DECLARO que cumprimos as 
exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, 
previstas em lei e em outras normas específicas. 

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES IMPEDITIVAS DE PARTICIPAÇÃO: 
Considerando o disposto no art. 14 da Lei Federal n.°14.133/2021 e da SESSÃO III do edital, DECLARO que a 
empresa não se enquadra em nenhuma das restrições de participação. 

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: 
Considerando o disposto no inciso IV do art. 156 da Lei Federal n.°14.133/2021, DECLARO que não fomos 
declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas, bem como 
que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha 
alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico 
financeira. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES: 
Em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do 
disposto no inciso VI do art. 68 da Lei 14.133/2021, DECLARO que não empregamos menor de 18 anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não possuindo, ainda, qualquer trabalho de menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO E NEPOTISMO: 
Considerando o disposto inciso IV do art. 14 da Lei Federal n.°14.133/2021, DECLARO que a empresa não 
possui, em seu quadro funcional e composição societária, agente público pertencente à entidade contratante, 
e que não possui  parentes em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade até 3º grau, e/ou 
não possui cônjuge ou companheiro(a) servidor da entidade contratante, de ocupante de cargo em comissão 
ou função de confiança e que exerça  suas funções na área responsável pela presente demanda ou 
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contratação. 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: 
Considerando o disposto inciso VI do art. 67 da Lei Federal n.°14.133/2021, DECLARO que temos pleno 
conhecimento das condições contidas no edital e seus anexos, bem como, o recebimento de todos os 
documentos e informações necessárias, as quais possibilitaram a correta elaboração da respectiva proposta 
comercial e aceitamos participar da presente licitação nas condições estabelecidas, estando ciente e de 
concordo. 

Para fins de participação/contratação na presente licitação, nos termos do §2º do art. 4º da Lei Federal n.° 
14.133/2021 e para fins de obtenção dos benefícios previstos dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 
123/2006, DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do 
Código Penal Brasileiro, não ter celebrado, no ano calendário da realização da licitação/contratação, 
contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida 
para fins de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
 
E também: 

a) Tendo recebido todos os documentos integrante do edital, tomamos conhecimento de todas as 

informações e das condições para o perfeito cumprimento das obrigações objeto da licitação, assim sendo, 

após análise, aceitamos e nos submetemos às todas as condições estabelecidas no edital acima referenciado, 

as disposições técnicas e a minuta contratual;  

b) Comprometemo-nos, formalmente, a executar a obra/serviço, de acordo com os prazos, projetos e 

especificações que fazem parte deste instrumento e pelo preço e condições constantes da proposta aceita; c) 

Estamos cientes das condições da licitação, respondendo pela veracidade das informações constantes da 

documentação e proposta apresentada e que forneceremos quaisquer informações e documentações 

complementares solicitadas pela Comissão Permanente de Licitação;  

d) Sendo vencedora na presente licitação, utilizaremos na execução da obra/serviço, somente material de 
primeira qualidade, bem como, qualquer tipo de equipamento necessário a sua execução no instante em 
que forem solicitados, de acordo com a orientação da fiscalização da Prefeitura Municipal, sem nenhum 
ônus adicional;  

e) Tem em disponibilidade todo o equipamento, instalações e pessoal técnico especializado necessário e 

essencial ao fiel cumprimento do objeto desta licitação;  

f) Cumpre com as normas relativas à saúde e segurança no trabalho de seus empregados, reconhecendo ser 

a tarefa de sua exclusiva responsabilidade, nos termos da Lei n.º 6.514/77;  

g) Os Responsáveis Técnicos do nosso quadro permanente de funcionários conhecem as normas vigentes no 

Manual de Especificações Técnicas relativas a Obras Civis da Prefeitura Municipal, as quais deverão ser 

obedecidas.  

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Maringá/PR, 14 de outubro de 2025.                                                             Anderson Ortiz Gardin 
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DECLARAÇÃO DE NÃO HAVER FUNCIONÁRIO OU VÍNCULO COM SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO 

Proponente: 
AOG CONSTRUTORA LTDA - EPP 
Inscrição no CNPJ:  
12.362.814/0001-55 

Inscrição no Estadual:  
90.912.785-85 

Endereço: 
Av. Dr. Luiz Teixeira Mendes 3096 Sl 2003 
Cidade: 
Maringá/PR 

 

Telefone: 
(67) 3032-1331 

Fax:  
(67) 3032-1331 

Nome do Representante Legal da Licitante: 
Anderson Ortiz Gardin 

Cargo: 
Diretor 

Carteira de Identidade: 
991.328 SSP/MS 

CPF: 
812.794.341-04 

Concorrência Eletrônica: 
Edital n°. 015/2025 

Processo: 
n°.  126/2025 
 

DECLARAÇÃO 
 

Declaramos, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, para fins de habilitação na 

presente licitação, que nenhum de nossos dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5%  

(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, funcionário ou  

subcontratado, é servidor ou presta serviços sob qualquer regime de contratação desta Prefeitura Municipal.  

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

Maringá/PR, 14 de outubro de 2025.                                                             Anderson Ortiz Gardin 
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DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MÃO DE OBRA DE MENOR 

Proponente: 
AOG CONSTRUTORA LTDA - EPP 
Inscrição no CNPJ:  
12.362.814/0001-55 

Inscrição no Estadual:  
90.912.785-85 

Endereço: 
Av. Dr. Luiz Teixeira Mendes 3096 Sl 2003 
Cidade: 
Maringá/PR 

 

Telefone: 
(67) 3032-1331 

Fax:  
(67) 3032-1331 

Nome do Representante Legal da Licitante: 
Anderson Ortiz Gardin 

Cargo: 
Diretor 

Carteira de Identidade: 
991.328 SSP/MS 

CPF: 
812.794.341-04 

Concorrência Eletrônica: 
Edital n°. 015/2025 

Processo: 
n°.  126/2025 
 

DECLARAÇÃO 
 Declaramos, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, para fins de habilitação 

na presente licitação, que, em rigorosa observância ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII da 

Constituição Federal, não há em nosso quadro de empregados qualquer menor de dezoito anos 

exercendo trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem, tampouco, qualquer menor de dezesseis 

anos.  

 Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que caso venhamos a empregar algum menor de dezesseis 

anos, somente o faremos quando o mesmo for maior de quatorze anos e unicamente na condição de 

aprendiz.  

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

Maringá/PR, 14 de outubro de 2025.                                                             Anderson Ortiz Gardin 
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DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FATOS SUPERVINIENTES 

Proponente: 
AOG CONSTRUTORA LTDA - EPP 
Inscrição no CNPJ:  
12.362.814/0001-55 

Inscrição no Estadual:  
90.912.785-85 

Endereço: 
Av. Dr. Luiz Teixeira Mendes 3096 Sl 2003 
Cidade: 
Maringá/PR 

 

Telefone: 
(67) 3032-1331 

Fax:  
(67) 3032-1331 

Nome do Representante Legal da Licitante: 
Anderson Ortiz Gardin 

Cargo: 
Diretor 

Carteira de Identidade: 
991.328 SSP/MS 

CPF: 
812.794.341-04 

Concorrência Eletrônica: 
Edital n°. 015/2025 

Processo: 
n°.  126/2025 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVINIENTES 
 

Declaramos, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, para fins de habilitação na 

presente licitação, inexistência de superveniência de fato impeditivo da habilitação, nos termos do Artigo 

32, parágrafo 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da 

Administração Pública, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

Maringá/PR, 14 de outubro de 2025.                                                             Anderson Ortiz Gardin 
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DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA 

Proponente: 
AOG CONSTRUTORA LTDA - EPP 
Inscrição no CNPJ:  
12.362.814/0001-55 

Inscrição no Estadual:  
90.912.785-85 

Endereço: 
Av. Dr. Luiz Teixeira Mendes 3096 Sl 2003 
Cidade: 
Maringá/PR 

 

Telefone: 
(67) 3032-1331 

Fax:  
(67) 3032-1331 

Nome do Representante Legal da Licitante: 
Anderson Ortiz Gardin 

Cargo: 
Diretor 

Carteira de Identidade: 
991.328 SSP/MS 

CPF: 
812.794.341-04 

Concorrência Eletrônica: 
Edital n°. 015/2025 

Processo: 
n°.  126/2025 
 

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO E ANUÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 

Para fins de atendimento às exigências constantes dos dispositivos editalícios, declaro (amos) 

expressamente, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que o Responsável Técnico 

para a execução da obra/serviços objeto da presente licitação, em todas as fases do procedimento licitatório 

e execução contratual é o profissional abaixo assinado, conforme anuência do mesmo.  

Afirmo, que a licitante reúne todas as condições financeiras, técnicas e operacionais para execução das obras 

objeto da licitação, inclusive tem e/ou terá em disponibilidade todos os equipamentos, veículos, máquinas, 

utensílios e pessoal necessários à execução. 

Declaramos, para fins de participação na presente licitação, que optamos pela não realização de vistoria, mas 

temos conhecimento da complexidade, dos aspectos relativos as obras e/ou serviços e demais informações 

necessárias para a execução do objeto da licitação, assumindo inteiramente a responsabilidade e 

consequências por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente 

processo licitatório, não podendo nada pleitear ou reclamar a respeito.” 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Eu abaixo assinado, PAULO EVANDRO SIMPLÍCIO GERALDINI, ARQUITETO E URBANISTA, HENRIQUE 

CENEDESI PORTILHO, JOÃO SETSUO WATANABE, VIRGÍLIO VIEIRA OLIVAL e JOSÉ GERALDO PINHEIRO 

ENGENHEIROS CIVIS, declaram que têm pleno conhecimento do objeto da presente licitação, autorizo e aceito 

o exercício da função de Responsável Técnico no acompanhamento e execução dos serviços/obra.  

 

___________________________________________ 

José Geraldo Pinheiro 

 

___________________________________________  

Paulo Evandro Simplício Geraldini 

 

 

Maringá/PR, 14 de outubro de 2025.                                                             Anderson Ortiz Gardin 
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DECLARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E QUADRO TÉCNICO ESPECIALIZADO 

Proponente: 
AOG CONSTRUTORA LTDA - EPP 
Inscrição no CNPJ:  
12.362.814/0001-55 

Inscrição no Estadual:  
90.912.785-85 

Endereço: 
Av. Dr. Luiz Teixeira Mendes 3096 Sl 2003 
Nome do Representante Legal da Licitante: 
Anderson Ortiz Gardin 

Cargo: 
Diretor   

Carteira de Identidade: 
991.328 SSP/MS 

CPF: 
812.794.341-04 

Concorrência Eletrônica: 
Edital n°. 015/2025 

Processo: 
n°.  126/2025 

 
RELAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E DO APARELHAMENTO  

ITEM INSTALAÇÕES/APARELHAMENTO/EQUIPAMENTOS MODELO/ANO PRÓPRIO 
01 CAMINHÃO MERCEDES BENZ  2002/2002 LOCAÇÃO 
02 CAMINHÃO SCANIA P420 8X4 CAÇAMBA 22M³ 2008/2008 LOCAÇÃO 
03 CAMINHÃO SCANIA P420 8X4 CAÇAMBA 22M³ 2008/2009 LOCAÇÃO 
04 CAMINHÃO CESTO AÉREA DUPLO ISOL. 69KV 2002/2002 LOCAÇÃO 
05 TRATOR SCANIA P114 GA 330 NZ 2004/2004 LOCAÇÃO 
06 RETROESCAVADEIRA RANDON 4X4 2007/2007 PRÓPRIO 
07 GERADOR 69 KVA DIESEL 2015/2015 LOCAÇÃO 
08 GERADOR / MAQ SOLDA DIESEL 200 AMP 2015/2015 LOCAÇÃO 
09 CAMIONETE CS HILUX 4X4 2005/2006 LOCAÇÃO 
10 ESCAVADEIRA CATERPILLAR 2012/2012 LOCAÇÃO 
11 RETROESCAVADEIRA  2017/2017 LOCAÇÃO 
12 MERCEDES 1215C 2010/2010 LOCAÇÃO 
13 MOTONIVELADORA CAT 2008/2008 LOCAÇÃO 
14 ROLO COMPACTADOR CAT 2012/2012 LOCAÇÃO 
15 CAMINHÃO TANQUE ESPARGIDOR – MB 2010/2010 LOCAÇÃO 
16 VIBRO ACABADORA DE ASFALTO FALCON 2012/2012 LOCAÇÃO 
17 CAMINHÃO VOLKS CARGA MUNK PKK23000 2008/2008 PRÓPRIO 
18 BETONEIRAS/ANDAIMES/FERRAMENTAL/ALICATE/COLHER P/PLUMO/NIVEL/TEODOLITO/PÁS/REGUA 
19 SOLDA MIG 650 AMP/TANQUE/CARRETA/MARRETA/MARTELO/EPI’S/FURADEIRA/AMPERÍMETRO 

 
RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

RESP. TÉCNICO PAULO EVANDRO SIMPLÍCIO GERALDINI A 37188-2 Arquiteto e Urbanista 
RESP. TÉCNICO  JOSÉ GERALDO PINHEIRO SP 118932 Engenheiro Civil 
RESP. TÉCNICO JOÃO SETSUO WATANABE AC109719/D-SP Engenheiro Civil 
RESP. TÉCNICO PAULO YASUNORE OKUDA MS 931-D Engenheiro Civil 
RESP. TÉCNICO  VIRGÍLIO VIERA OLIVAL MS 11413-D Engenheiro Civil 
RESP. TÉCNICO  LEONARDO SCALON DE CARVALHO MS 18044-D Engenheiro Civil 
RESP. TÉCNICO IGOR PINHEIRO DE OLIVEIRA MS 20165-D Engenheiro de Energia 
RESP. TÉCNICO  RICARDO NOGUEIRA MAGALHÃES MS 5950-D Engenheiro Eletricista 
RESP. TÉCNICO MARCELO DE CASTRO ABDALLA MS 5012-D Engenheiro Eletricista 
RESP. TÉCNICO  JOÃO RODOLFO SIMPLÍCIO GERALDINI MS 9056-D Engenheiro Agrônomo 
RESP. TÉCNICO HENRIQUE CENEDESI PORTILHO MS 19326-D Engenheiro Civil 

 

Declaramos, sob as penas da Lei, que as instalações, aparelhamento, equipamentos, ferramental e equipe técnica 

supracitados, estarão disponíveis para a execução dos serviços objeto da presente licitação em suas respectivas 

responsabilidades técnicas. 

 

Maringá/PR, 14 de outubro de 2025.                                                             Anderson Ortiz Gardin 
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Declaração de endereço eletrônico 

Proponente: 
AOG CONSTRUTORA LTDA - EPP 
Inscrição no CNPJ:  
12.362.814/0001-55 

Inscrição no Estadual:  
90.912.785-85 

Endereço: 
Av. Dr. Luiz Teixeira Mendes 3096 Sl 2003 
Cidade: 
Maringá/PR 

 

Telefone: 
(67) 3032-1331 

Fax:  
(67) 3032-1331 

Nome do Representante Legal da Licitante: 
Anderson Ortiz Gardin 

Cargo: 
Diretor 

Carteira de Identidade: 
991.328 SSP/MS 

CPF: 
812.794.341-04 

Concorrência Eletrônica: 
Edital n°. 015/2025 

Processo: 
n°.  126/2025 
 

DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO 
 

Declaramos, para fins de atendimento às exigências constantes dos dispositivos editalícios, que toda 

correspondência eletrônica dirigida a nossa empresa deverá sê-lo feito ao endereço 

diretoriaaogconstrutora@gmail.com  

Declaramos que receberemos toda e qualquer informação/notificação/convocação decorrentes da licitação 

e consequente contratação através do endereço supracitado e que estamos cientes da validade das 

notificações e comunicações enviadas por este órgão ao endereço, caso ocorra alteração do endereço 

eletrônico e não informemos formalmente a sua eventual alteração. 

Declaramos a inexistência de quaisquer atos ou fatos ocorridos após o cadastramento, que possa 

comprometer sua idoneidade moral, financeira, técnica ou econômica de participar da presente licitação e 

contratar com esta Prefeitura. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

Maringá/PR, 14 de outubro de 2025.                                                             Anderson Ortiz Gardin 
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 DECLARAÇÃO 
Declaração de reserva de cargos 

Proponente: 
AOG CONSTRUTORA LTDA - EPP 
Inscrição no CNPJ:  
12.362.814/0001-55 

Inscrição no Estadual:  
90.912.785-85 

Endereço: 
Av. Dr. Luiz Teixeira Mendes 3096 Sl 2003 
Cidade: 
Maringá/PR 

 

Telefone: 
(67) 3032-1331 

Fax:  
(67) 3032-1331 

Nome do Representante Legal da Licitante: 
Anderson Ortiz Gardin 

Cargo: 
Diretor 

Carteira de Identidade: 
991.328 SSP/MS 

CPF: 
812.794.341-04 

Concorrência Eletrônica: 
Edital n°. 015/2025 

Processo: 
n°.  126/2025 
 

DECLARAÇÃO  
 

Declaramos, para fins de atendimento às exigências constantes dos dispositivos editalícios: 

Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência 

Social de acordo com o inciso VI do art. 68º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021, conforme modelo 

constante no ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS 

PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. 

A empresa não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder Público ou suspensa do 

direito de licitar ou contratar com a Administração, conforme modelo constante no ANEXO XI – DECLARAÇÃO 

DE IDONEIDADE. 

Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência 

Social de acordo com o inciso VI do art. 68º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021, conforme modelo 

constante no ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS 

PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. 

 

Maringá/PR, 14 de outubro de 2025.                                                             Anderson Ortiz Gardin 
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CARTA DE APRESENTAÇÃO 
Declaração Complementar 

Proponente: 
AOG CONSTRUTORA LTDA - EPP 
Inscrição no CNPJ:  
12.362.814/0001-55 

Inscrição no Estadual:  
90.912.785-85 

Endereço: 
Av. Dr. Luiz Teixeira Mendes 3096 Sl 2003 
Cidade: 
Maringá/PR 

 

Telefone: 
(67) 3032-1331 

Fax:  
(67) 3032-1331 

Nome do Representante Legal da Licitante: 
Anderson Ortiz Gardin 

Cargo: 
Diretor 

Carteira de Identidade: 
991.328 SSP/MS 

CPF: 
812.794.341-04 

Concorrência Eletrônica: 
Edital n°. 015/2025 

Processo: 
n°.  126/2025 
 

DECLARAÇÃO  
Para fins de participação na Concorrência Eletrônica nº 0015/2025 e em cumprimento à legislação e regulamentos vigentes, às 
quais integralmente se submete, declara que: 
1. Nacionalidade da Empresa Licitante é Brasileira; 
2. Caso lhe seja adjudicado o objeto da Licitação, compromete-se a não efetuar quaisquer gastos dos recursos provenientes do 
Contrato, para pagar fornecedores alheios ao objeto do Contrato; 
3. Não está cumprindo penalidade de suspensão ou impedimento temporário para licitar ou contratar com o este órgão. 
4. Não foi declarada inidônea pelo Poder Público em nenhuma esfera; 
5. Não existe fato impeditivo à sua Habilitação; 
6. Não está impedida de contratar com este Órgão, por força de nenhum dispositivo previsto na Lei Federal nº 8.666/93; 
7. Não possui no seu quadro de funcionários, menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem 
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de Aprendiz, à partir dos 14 (catorze) anos; 
8. Que cumpre integralmente as normas relativas à Saúde e à Segurança do Trabalho de seus empregados, excluindo no que se 
refere a este aspecto, quaisquer responsabilidades do Município; 
9. Que o proprietário ou proprietários da empresa, assim como seus cônjuges, atendem plenamente o disposto no artigo 9º da Lei 
Federal nº 8.666/93; 
10. Que possui condições de cumprir aos prazos e quantidades solicitadas no presente Edital, ao longo da vigência do Contrato; 
11. Que possui em seu quadro permanente, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 
competente, detentor de atestado ou anotação de responsabilidade técnica por execução de serviço (s) de característica (s) 
semelhante (s) ao objeto do certame; 
12. Que não possui em seu quadro de pessoal, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado do Poder Executivo 
Municipal, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias; 
13. Que examinou todos os documentos apresentados, bem como as especificações técnicas contidas no edital, tendo tomado 
conhecimento do grau de dificuldade e complexidade do objeto, e que está ciente de que não poderá, sob as penas da Lei, alegar 
desconhecimento para alteração de sua proposta ou para o cumprimento do objeto desta Licitação; 
DECLARA ainda que responde pela veracidade e autenticidade de todas as informações prestadas através da presente declaração. 
 

Maringá/PR, 14 de outubro de 2025.                                                             Anderson Ortiz Gardin 
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DECLARAÇÕES PARA ATENDIMENTO DO EDITAL 
Declaração Complementar 

Proponente: 
AOG CONSTRUTORA LTDA - EPP 
Inscrição no CNPJ:  
12.362.814/0001-55 

Inscrição no Estadual:  
90.912.785-85 

Endereço: 
Av. Dr. Luiz Teixeira Mendes 3096 Sl 2003 
Cidade: 
Maringá/PR 

 

Telefone: 
(67) 3032-1331 

Fax:  
(67) 3032-1331 

Nome do Representante Legal da Licitante: 
Anderson Ortiz Gardin 

Cargo: 
Diretor 

Carteira de Identidade: 
991.328 SSP/MS 

CPF: 
812.794.341-04 

Concorrência Eletrônica: 
Edital n°. 015/2025 

Processo: 
n°.  126/2025 
 

DECLARAÇÃO  
Para fins de participação na licitação e em cumprimento à legislação e regulamentos vigentes, às quais integralmente 
se submete, declara que: 

 Declaração do licitante de que não está impedido de contratar com o Poder Público Municipal e de que se 
obriga a informar ao Munícipio a ocorrência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação e/ou que o 
impeçam de contratar com o Poder Público Municipal, face o disposto no art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93. 

 Declaração do licitante de que conhece e aceita os termos do presente Edital, ressalvando, contudo, o direito 
recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para a sua participação 
no certame. 

 Cumprimos a proibição prevista no art. 7º da CF - ou seja, de que não utiliza trabalho de menor de dezoito 
anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na 
condição de aprendiz.  

 Aceitamos a submissão a todas as condições deste edital, bem como o compromisso formal de execução dos 
serviços, de acordo com o projeto e especificações que fazem parte deste edital e pelo preço e condições 
propostos. 

 Temos pleno conhecimento dos projetos executivos desta licitação, sendo o mesmo suficiente para 
elaboração da proposta e para a perfeita execução do objeto, concordando com os serviços e forma de sua 
execução 

 Se comprometemos, caso sejamos sagrados vencedores, na presente licitação, que utilizará na obra 
somente material de primeira qualidade, bem como, disponibilizar qualquer tipo de equipamento 
necessário à sua execução no instante em que forem solicitados, de acordo com a orientação da fiscalização 
da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo do Município sem nenhum ônus adicional. 

 Para fins de cumprimento das exigências do TC/MS e especialmente no que se referir à supracitada 
licitação, que CASO SEJA SAGRADA VENCEDORA DO CERTAME realizará cadastro diretamente no site do 
TCE/MS – Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, no Portal do Jurisdicionado, informando e-
mail válido e mantendo os seus dados atualizados. DECLARA AINDA, ciência da necessária validação do 
cadastro via confirmação no e-mail informado no sistema, viabilizando o encaminhamento do processo ao 
órgão de controle externo, ACEITANDO QUE O OBJETO SÓ SEJA EXECUTADO APÓS A COMPROVAÇÃO DA 
REFERIDA VALIDAÇÃO. 

 
 
 
 
 
 
Maringá/PR, 14 de outubro de 2025.                                                             Anderson Ortiz Gardin 
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DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISTORIA TÉCNICA 
Declaração Complementar 

Proponente: 
AOG CONSTRUTORA LTDA - EPP 
Inscrição no CNPJ:  
12.362.814/0001-55 

Inscrição no Estadual:  
90.912.785-85 

Endereço: 
Av. Dr. Luiz Teixeira Mendes 3096 Sl 2003 
Cidade: 
Maringá/PR 

 

Telefone: 
(67) 3032-1331 

Fax:  
(67) 3032-1331 

Nome do Representante Legal da Licitante: 
Anderson Ortiz Gardin 

Cargo: 
Diretor 

Carteira de Identidade: 
991.328 SSP/MS 

CPF: 
812.794.341-04 

Concorrência Eletrônica: 
Edital n°. 015/2025 

Processo: 
n°.  126/2025 
 

DECLARAÇÃO  
Para fins de participação na Concorrência Eletrônica nº 015/2025 e em cumprimento à legislação e 
regulamentos vigentes, às quais integralmente se submete, declara que: 

Declaramos, para fins de participação em processo licitatório que tomaram conhecimento técnico para 
realização dos serviços os profissionais  Paulo Evandro Simplício Geraldini, Arquiteto e Urbanista CAU 
37188-2 e o Engenheiro Civil José Geraldo Pinheiro CREA 118.932 SP. 
( ) efetuou 
(x) não efetuaram vistoria na área onde será efetuada a obra, na presente data, tomando conhecimento 
de todas as características físicas do local, declarando estar ciente da complexidade da obra e que a 
planilha a ser apresentada no certame atende integralmente ao que dispõe o projeto e planilha 
apresentados nos autos. 
Declaro ainda estar ciente, de que a não realização da visita, não dá direito à licitante qualquer futura 
alegação de óbice, dificuldade ou custo não previsto para a execução do objeto ou obrigação decorrente 
desta licitação. 
Declara ainda que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos 
trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para 
quaisquer questionamentos futuros. 
Declaramos que quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos 
serviços, bem como coletaram informações da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as 
garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que 
represento. 
 
 
 
 
 
 
 
Maringá/PR, 14 de outubro de 2025.                                                             Anderson Ortiz Gardin 
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DECLARAÇÕES PARA ATENDIMENTO DO EDITAL 
Declaração Complementar 

Proponente: 
AOG CONSTRUTORA LTDA - EPP 
Inscrição no CNPJ:  
12.362.814/0001-55 

Inscrição no Estadual:  
90.912.785-85 

Endereço: 
Av. Dr. Luiz Teixeira Mendes 3096 Sl 2003 
Cidade: 
Maringá/PR 

 

Telefone: 
(67) 3032-1331 

Fax:  
(67) 3032-1331 

Nome do Representante Legal da Licitante: 
Anderson Ortiz Gardin 

Cargo: 
Diretor 

Carteira de Identidade: 
991.328 SSP/MS 

CPF: 
812.794.341-04 

Concorrência Eletrônica: 
Edital n°. 015/2025 

Processo: 
n°.  126/2025 
 

DECLARAÇÃO  
Para fins de participação na licitação e em cumprimento à legislação e regulamentos vigentes, às quais integralmente 
se submete, declara que: 
a) Conhece, aceita e se submete a todas às condições estabelecidas no edital acima 

referenciado, às disposições técnicas e à minuta contratual, tendo recebido todos os 

documentos e informações necessárias para o cumprimento integral e pleno das 

obrigações assumidas nesta licitação. 

 
b) Se compromete, formalmente, a executar a obra/serviço, de acordo com os projetos e 

especificações que fazem parte deste instrumento, e pelo preço e condições constantes 

da proposta aceita. 

 
c) Está ciente das condições da licitação, que responderá pela veracidade e autenticidade 

das informações constantes dos documentos e propostas que apresentar, e que 

fornecerá, se necessário, informações e documentações complementares solicitadas pela 

Comissão de Licitação. 

 
d) Sendo vencedora na presente licitação, utilizará na execução da obra/serviço, 

somente material de primeira qualidade, bem como, qualquer tipo de equipamento 

necessário a sua execução no instante em que forem solicitados, de acordo com a 

orientação da fiscalização do Município, sem nenhum ônus adicional. 

 
e) Tem em disponibilidade todo o equipamento, máquinas indicadas no Memorial 

Descritivo como necessárias a execução dos serviços, bem como estarão disponíveis a 

proporção da solicitação da fiscalização, declarando igualmente que dispomos de 
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pessoal técnico especializado necessário e essenciais ao fiel cumprimento do objeto 

desta licitação. 

 
f) Executará a obra de acordo com os prazos estabelecidos neste edital. 

 
g) Não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário 

noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, 

qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 7º da Constituição Federal e art. 27, V, 

da Lei Federal n. 8.666/93. 

 
h) Cumpre com as normas relativas à saúde e segurança no trabalho de seus empregados, 

reconhecendo ser a tarefa de sua exclusiva responsabilidade, nos termos da Lei n. 

6.514/77; 

 
i) Inexiste qualquer ato ou fato que possa comprometer sua idoneidade moral, 

financeira, técnica ou econômica de participar da presente licitação e contratar com a 

Administração Pública. 

 
j) Responderá pela responsabilidade técnica, na execução da obra objeto da presente 

licitação, caso seja vencedora, o(s) profissional(s): 

- Engº Civil José Geraldo Pinheiro, Henrique Cenedesi Portilho e o Arquiteto e Urbanista 

Paulo Evandro Simplício Geraldini. 

 
k) Que não possui sócio ou empregado que sejam servidores públicos deste órgão público 
ou de qualquer entidade que integre sua administração indireta. 
 
 
 
 
Maringá/PR, 14 de outubro de 2025.                                                             Anderson Ortiz Gardin 
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DECLARAÇÕES PARA ATENDIMENTO DO EDITAL 
Declaração Complementar 

Proponente: 
AOG CONSTRUTORA LTDA - EPP 
Inscrição no CNPJ:  
12.362.814/0001-55 

Inscrição no Estadual:  
90.912.785-85 

Endereço: 
Av. Dr. Luiz Teixeira Mendes 3096 Sl 2003 
Cidade: 
Maringá/PR 

 

Telefone: 
(67) 3032-1331 

Fax:  
(67) 3032-1331 

Nome do Representante Legal da Licitante: 
Anderson Ortiz Gardin 

Cargo: 
Diretor 

Carteira de Identidade: 
991.328 SSP/MS 

CPF: 
812.794.341-04 

Concorrência Eletrônica: 
Edital n°. 015/2025 

Processo: 
n°.  126/2025 
 

DECLARAÇÃO  
Para fins de participação na licitação e em cumprimento à legislação e regulamentos vigentes, às quais integralmente 
se submete, declarações do edital, e assim declara que: 
(1) Declaramos, para os devidos fins que a Empresa atende todas as condições de habilitação, conhece, aceita 

e se submete a todas às condições estabelecidas no Edital e seus anexos, ressalvando-se o direito recursal, 

bem como, às disposições técnicas e oficiais, tendo recebido todos os documentos e informações necessárias 

para o cumprimento integral e pleno das obrigações assumidas, relativas à licitação e o declarante 

responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021). 

(2) Declaramos que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

(3) Declaramos que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento 

dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, 

nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega 

das propostas. 

(4) Declaramos, para todos os fins que não possui em seu quadro permanente de pessoal, empregados 

menores de 18(dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou ainda, de 16 (dezesseis)anos, 

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso 

XXXIII, art. 7°, da Constituição Federal de 1988, relativo à proibição do trabalho do menor. (Lei Federal 

nº9.854/1999). 

(5) Declaramos, para fins que até a presente data inexistem fatos impeditivos quanto à nossa participação 

em licitações ou contratações com a Administração Pública Federal, estadual ou Municipal. 

(6) Declaramos, para todos os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de 

qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público. 

(7) Declaramos, para todos os fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor 

ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

(8) Compromete - se, formalmente, para satisfazer a execução do objeto licitado, de acordo com os prazos, 

planejamentos e especificações que fazem parte integrante e complementar do Edital, pelo preço e condições 

constantes da proposta ofertada, assim como disponibilidade técnico-operacional suficiente e satisfatória, a 
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fim de Assegurar à Administração o fiel cumprimento das obrigações a serem assumidas, caso venha a ser 

vencedora no presente certame, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente, caso fortuito ou 

força maior, sujeitando-se às penalidades cabíveis, na formada Lei. 

(9) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, 

instaurados por esse Município, que o (a) responsável legal da empresa é o (a) Sr.º (a) Anderson Ortiz Gardin 

Portador(a) do RG sob o nº 991.328 SSP/MS, e CPF sob o nº 812.794.341-04, cuja função é diretor responsável 

pela assinatura do Contrato / Ata de Registro de Preço. 

(10) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo 

licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato / Ata de Registro de Preço 

seja encaminhado para o seguinte endereço: 

E-mail: diretoriaaogconstrutora@gmail.com 

Telefone: (67)99999-5729 

(11) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao 

Departamento de Licitações e Contratos desse Município, sob pena de ser considerado como intimado nos 

dados anteriormente fornecidos. 

 
 
 
 
Maringá/PR, 14 de outubro de 2025.                                                             Anderson Ortiz Gardin 
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