Caodigo Banco

00010556 SINAPI

00004783 SINAPI
00039422 SINAPI

00006111 SINAPI
00000183 SINAPI

00007356 SINAPI
8036 AGESUL
00039413 SINAPI
00001214 SINAPI
00004750 SINAPI
00043626 SINAPI

00020017 SINAPI

00044497 SINAPI
00002432 SINAPI

00037370 SINAPI

00037372 SINAPI
4014 AGESUL

00034588 SINAPI

00039419 SINAPI

00037371 SINAPI

6294 AGESUL

00043466 SINAPI
00001379 SINAPI
00043490 SINAPI
00006085 SINAPI
00043491 SINAPI
00039432 SINAPI

00001106 SINAPI

Grupo

Obra

REFORMA E ADEQUAGAO DE LAYOUT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

TURISMO DE BONITO MS

Descrigao

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA

LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

PINTOR (HORISTA)

PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA

PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM

REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A
120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA
/ PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

LOCACAOQ DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS)

PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA,
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)

PEDREIRO (HORISTA)

MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS

GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E =
*1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA /

PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X

3", E=1,9 A2 MM, COM ANEL,

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88316

BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA

PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE

DRYWALL, E =0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, SOBREPOR,
POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS

Bancos

SINAPI - 03/2026 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul

Tipo

Material

Méo de Obra

Material

Méo de Obra

Material

Material
Material
Material
Méo de Obra
Méo de Obra
Material

Material

Méo de Obra

Material

Encargos Complementares
Encargos Complementares
Méo de Obra

Material

Material

Encargos Complementares

Material

Encargos Complementares
Material
Encargos Complementares
Material
Encargos Complementares
Material

Material

UN

JG

KG

UN

UN

KG

KG

Curva ABC de Insumos
Und

Quantidade

28,28405031

72,8632

31,99120003

2

13,59575

1

16,848
15,76406183
11,04347758
52,88655

23,7252

7,75244256

6

93,39545793
93,39545793
5,6

38,0268

17,0984

93,39545793

2

27,87265
74,06160253
27,87265
6,5807
31,32706623
13,552

27,23275296

Valor Total
" Oper: op

464,80 929,60
26,04 736,44
8,56 623,76
19,46 622,56
274,95 549,89
37,99 516,51
428,65 428,65
2513 423,40
24,51 386,32
26,04 287,54
5,39 284,99
9,99 237,10
30,24 234,42
34,32 205,90
2,12 197,88
2,05 191,02
27,87 156,10
3,96 150,43
7,54 128,99
1,27 118,96
45,83 91,66
2,78 77,49
1,02 75,28
2,23 62,13
9,20 60,53
1,84 57,55
3,48 47,14
1,60 43,69

Geral
929,60

736,44

623,76

622,56

549,89

516,51
428,65
423,40
386,32
287,54
284,99

237,10

234,42

205,90

197,88
191,02
156,10
150,43

128,99

118,96

91,66

77,49
75,28
62,13
60,53
57,55
47,14

43,69

Peso

11,11%

8,80%
7,45%

7,44%
6,57%

6,17%
5,12%
5,06%
4,62%
3,44%
3,40%

2,83%

2,80%
2,46%

2,36%
2,28%
1,86%
1,80%

1,54%

1,42%

1,10%

0,93%
0,90%
0,74%
0,72%
0,69%
0,56%

0,52%

Valor
Acumulado

929,60

1.666,03

2.289,79

2.912,35

3.462,24

3.978,75
4.407,39
4.830,80
5.217,12
5.504,66
5.789,64

6.026,74

6.261,16

6.467,06

6.664,94
6.855,95
7.012,05
7.162,47

7.291,47

7.410,42

7.502,08

7.579,57
7.654,85
7.716,98
7.777,51
7.835,05
7.882,19

7.925,88

Peso
Acumulado

11,11%

19,90%
27,36%

34,80%
41.37%

47,54%
52,66%
57,72%
62,33%
65,77%
69,17%

72,00%

74,81%
77.27%

79,63%
81,91%
83,78%
85,57%

87,11%

88,54%

89,63%

90,56%
91,46%
92,20%
92,92%
93,61%
94,17%

94,69%



Obra Bancos
REFORMA E ADEQUAGAO DE LAYOUT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SINAPI - 03/2026 - Mato Grosso do Sul
TURISMO DE BONITO MS AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul

Curva ABC de Insumos

Cédigo Banco Grupo Descrigao Tipo Und Quantidade Valor Total Peso Valor Peso
Improduti Op " p N op N p . Geral Acumulado Acumulado
00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, Material KG 8,7824 4,35 38,18 38,18 0,46% 7.964,06 95,15%

SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO
(NECESSITA ADICAO DE AGUA)

4004 AGESUL ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264 Mao de Obra H 0,9464 38,14 36,09 36,09 0,43% 8.000,16 95,58%
00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E Material CENTO 0,5552 59,72 33,15 33,15 0,40% 8.033,31 95,98%
COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)
6950 AGESUL ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO  Material L 2 16,55 33,09 33,09 0,40% 8.066,40 96,37%
EM LIMPEZA - SINAPI - 00000003
00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 15,63517004 1,73 27,00 27,00 0,32% 8.093,40 96,70%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m* 0,27159922 93,08 25,28 25,28 0,30% 8.118,68 97,00%
TRANSPORTE)
00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E Material UN 161,4944 0,15 23,73 23,73 0,28% 8.142,42 97,28%
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM
00034655 SINAPI CANALETA ESTRUTURAL CERAMICADE 14 X 19 X39 CM (LXAXC)E6,0  Material UN 3,6288 574 20,84 20,84 0,25% 8.163,26 97,53%
MPA
00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 10,8305534 1,75 18,97 18,97 0,23% 8.182,23 97,76%
COLETADO CAIXA)
00038603 SINAPI BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 34 CM (L X AX C) E 6,0 MPA  Material UN 5,4432 3,48 18,93 18,93 0,23% 8.201,16 97,98%
00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 31,32706623 0,60 18,80 18,80 0,22% 8.219,96 98,21%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00007319 SINAPI TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA Material L 1,4168 12,38 17,54 17,54 0,21% 8.237,50 98,42%
MATERIAIS CIMENTICIOS
00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM Material M 0,4599232 37,38 17,19 17,19 0,21% 8.254,69 98,62%
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA
00034781 SINAPI MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 19 CM (L XA X C) E 6,0 Material UN 5,4432 2,47 13,47 13,47 0,16% 8.268,16 98,78%
MPA
00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 93,39545793 0,13 12,58 12,58 0,15% 8.280,74 98,93%
4051 AGESUL AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - Mé&o de Obra H 0,3844 29,18 11,22 11,22 0,13% 8.291,96 99,07%
88247
00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 10,8305534 0,99 10,74 10,74 0,13% 8.302,70 99,20%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) Material KG 04 24,82 9,93 9,93 0,12% 8.312,63 99,32%
00000033 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO Material KG 0,96459 10,10 9,75 9,75 0,12% 8.322,38 99,43%
00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 7,73001826 1,10 8,52 8,52 0,10% 8.330,90 99,53%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE  Material M 20,0216 0,39 7,85 7,85 0,09% 8.338,75 99,63%
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 3,1679 1,81 574 574 0,07% 8.344,49 99,70%
VERMELHA
00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Encargos Complementares H 15,63517004 0,34 5,36 5,36 0,06% 8.349,85 99,76%
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA Material UN 10,204 0,34 3,50 3,50 0,04% 8.353,35 99,80%
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
00039026 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,1224 27,95 3,42 3,42 0,04% 8.356,77 99,84%
00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES ~ Material UN 39,6 0,06 2,42 2,42 0,03% 8.359,19 99,87%
3,5 X 25 MM (1)
00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Méo de Obra H 0,082837843 26,04 2,16 2,16 0,03% 8.361,35 99,90%
00011945 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 Material UN 39,6 0,05 1,94 1,94 0,02% 8.363,29 99,92%
00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO Material M 0,2233 8,38 1,87 1,87 0,02% 8.365,16 99,94%
- BRUTA
00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 6,6 0,27 1,78 1,78 0,02% 8.366,94 99,96%

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM  Material m* 0,01356432 123,07 1,67 1,67 0,02% 8.368,61 99,98%
FRETE



Obra Bancos
REFORMA E ADEQUAGAO DE LAYOUT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SINAPI - 03/2026 - Mato Grosso do Sul
TURISMO DE BONITO MS AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul

Curva ABC de Insumos

Cédigo Banco Grupo Descrigao Tipo Und Quantidade Valor Total Peso Valor Peso
Improdut Operati P op p Geral Acumulado,  Acumulado
00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  Material M 0,4371752 2,93 1,28 1,28 0,02% 8.369,89 100,00%
BRUTA
00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material m? 0,01314684 94,29 1,24 1,24 0,01% 8.371,13 100,01%
SEM TRANSPORTE)
00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,048 24,85 1,19 1,19 0,01% 8.372,32 100,03%
00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Méo de Obra H 0,037374281 26,92 1,01 1,01 0,01% 8.373,33 100,04%
00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM Méo de Obra H 0,029286106 30,74 0,90 0,90 0,01% 8.374,23 100,05%
(HORISTA)
00005066 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 Material KG 0,022 32,75 0,72 0,72 0,01% 8.374,95 100,06%
00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Méo de Obra H 0,018781787 20,21 0,38 0,38 0,00% 8.375,33 100,06%
00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Méo de Obra H 0,014240258 26,04 0,37 0,37 0,00% 8.375,70 100,07%
00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0132352 24,85 0,33 0,33 0,00% 8.376,03 100,07%
00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos Complementares H 7,73001826 0,02 0,19 0,19 0,00% 8.376,22 100,07%
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA Material L 0,0088 8,10 0,07 0,07 0,00% 8.376,29 100,08%
EMULSIONADA EM AGUA
00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Méo de Obra H 0,002285473 20,21 0,05 0,05 0,00% 8.376,33 100,08%
00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 0,031722807 1,38 0,04 0,04 0,00% 8.376,38 100,08%
00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280  Equipamento para Aquisigao UN 4,2563E-06 6.111,24 0,03 0,03 0,00% 8.376,40 100,08%
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM Permanente
CARREGADOR
00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE Equipamento para Aquisigéo UN 2,80255E-06 1.995,49 0,01 0,01 0,00% 8.376,41 100,08%
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) Permanente
Equipamento para Aquisigao Permanente R$ 0,03
Mo de Obra R$ 2.475,54
Material R$ 5.093,61
Encargos Complementares R$ 807,18
Franquia R$ 0,04
Total sem BDI 6.834,93
Total do BDI 1.535,01
Total Geral 8.369,94
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