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REFORMA E ADEQUAÇÃO DE LAYOUT DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
TURISMO DE BONITO MS

Und Total

Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

 00010556 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA 
LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

Material UN 2 464,80 929,60 929,60 11,11% 929,60 11,11%

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 28,28405031 26,04 736,44 736,44 8,80% 1.666,03 19,90%

 00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

Material M 72,8632 8,56 623,76 623,76 7,45% 2.289,79 27,36%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 31,99120003 19,46 622,56 622,56 7,44% 2.912,35 34,80%

 00000183 SINAPI BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM 
REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 
120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA 
/ PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

Material JG 2 274,95 549,89 549,89 6,57% 3.462,24 41,37%

 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 13,59575 37,99 516,51 516,51 6,17% 3.978,75 47,54%

 8036 AGESUL LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) Material UN 1 428,65 428,65 428,65 5,12% 4.407,39 52,66%

 00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, 
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

Material m² 16,848 25,13 423,40 423,40 5,06% 4.830,80 57,72%

 00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Mão de Obra H 15,76406183 24,51 386,32 386,32 4,62% 5.217,12 62,33%

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 11,04347758 26,04 287,54 287,54 3,44% 5.504,66 65,77%

 00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 52,88655 5,39 284,99 284,99 3,40% 5.789,64 69,17%

 00020017 SINAPI GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = 
*1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / 
PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

Material M 23,7252 9,99 237,10 237,10 2,83% 6.026,74 72,00%

 00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Mão de Obra H 7,75244256 30,24 234,42 234,42 2,80% 6.261,16 74,81%

 00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, 
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

Material UN 6 34,32 205,90 205,90 2,46% 6.467,06 77,27%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares H 93,39545793 2,12 197,88 197,88 2,36% 6.664,94 79,63%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 93,39545793 2,05 191,02 191,02 2,28% 6.855,95 81,91%

 4014 AGESUL SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88316 Mão de Obra H 5,6 27,87 156,10 156,10 1,86% 7.012,05 83,78%

 00034588 SINAPI BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA Material UN 38,0268 3,96 150,43 150,43 1,80% 7.162,47 85,57%

 00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

Material M 17,0984 7,54 128,99 128,99 1,54% 7.291,47 87,11%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares H 93,39545793 1,27 118,96 118,96 1,42% 7.410,42 88,54%

 6294 AGESUL LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, SOBREPOR, 
POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR

Material UN 2 45,83 91,66 91,66 1,10% 7.502,08 89,63%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 27,87265 2,78 77,49 77,49 0,93% 7.579,57 90,56%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 74,06160253 1,02 75,28 75,28 0,90% 7.654,85 91,46%

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 27,87265 2,23 62,13 62,13 0,74% 7.716,98 92,20%

 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 6,5807 9,20 60,53 60,53 0,72% 7.777,51 92,92%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 31,32706623 1,84 57,55 57,55 0,69% 7.835,05 93,61%

 00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

Material M 13,552 3,48 47,14 47,14 0,56% 7.882,19 94,17%

 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 27,23275296 1,60 43,69 43,69 0,52% 7.925,88 94,69%
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 00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, 
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO 
(NECESSITA ADICAO DE AGUA)

Material KG 8,7824 4,35 38,18 38,18 0,46% 7.964,06 95,15%

 4004 AGESUL ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264 Mão de Obra H 0,9464 38,14 36,09 36,09 0,43% 8.000,16 95,58%

 00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E 
COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

Material CENTO 0,5552 59,72 33,15 33,15 0,40% 8.033,31 95,98%

 6950 AGESUL ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO 
EM LIMPEZA - SINAPI - 00000003

Material L 2 16,55 33,09 33,09 0,40% 8.066,40 96,37%

 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 15,63517004 1,73 27,00 27,00 0,32% 8.093,40 96,70%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

Material m³ 0,27159922 93,08 25,28 25,28 0,30% 8.118,68 97,00%

 00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

Material UN 161,4944 0,15 23,73 23,73 0,28% 8.142,42 97,28%

 00034655 SINAPI CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 
MPA

Material UN 3,6288 5,74 20,84 20,84 0,25% 8.163,26 97,53%

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 10,8305534 1,75 18,97 18,97 0,23% 8.182,23 97,76%

 00038603 SINAPI BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 34 CM (L X A X C) E 6,0 MPA Material UN 5,4432 3,48 18,93 18,93 0,23% 8.201,16 97,98%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 31,32706623 0,60 18,80 18,80 0,22% 8.219,96 98,21%

 00007319 SINAPI TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA 
MATERIAIS CIMENTICIOS

Material L 1,4168 12,38 17,54 17,54 0,21% 8.237,50 98,42%

 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 0,4599232 37,38 17,19 17,19 0,21% 8.254,69 98,62%

 00034781 SINAPI MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 
MPA

Material UN 5,4432 2,47 13,47 13,47 0,16% 8.268,16 98,78%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 93,39545793 0,13 12,58 12,58 0,15% 8.280,74 98,93%

 4051 AGESUL AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 
88247

Mão de Obra H 0,3844 29,18 11,22 11,22 0,13% 8.291,96 99,07%

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 10,8305534 0,99 10,74 10,74 0,13% 8.302,70 99,20%

 00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) Material KG 0,4 24,82 9,93 9,93 0,12% 8.312,63 99,32%

 00000033 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO Material KG 0,96459 10,10 9,75 9,75 0,12% 8.322,38 99,43%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 7,73001826 1,10 8,52 8,52 0,10% 8.330,90 99,53%

 00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE 
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

Material M 20,0216 0,39 7,85 7,85 0,09% 8.338,75 99,63%

 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA

Material UN 3,1679 1,81 5,74 5,74 0,07% 8.344,49 99,70%

 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 15,63517004 0,34 5,36 5,36 0,06% 8.349,85 99,76%

 00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

Material UN 10,204 0,34 3,50 3,50 0,04% 8.353,35 99,80%

 00039026 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,1224 27,95 3,42 3,42 0,04% 8.356,77 99,84%

 00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 
3,5 X 25 MM (1")

Material UN 39,6 0,06 2,42 2,42 0,03% 8.359,19 99,87%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mão de Obra H 0,082837843 26,04 2,16 2,16 0,03% 8.361,35 99,90%

 00011945 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 Material UN 39,6 0,05 1,94 1,94 0,02% 8.363,29 99,92%

 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA

Material M 0,2233 8,38 1,87 1,87 0,02% 8.365,16 99,94%

 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

Material UN 6,6 0,27 1,78 1,78 0,02% 8.366,94 99,96%

 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

Material m³ 0,01356432 123,07 1,67 1,67 0,02% 8.368,61 99,98%
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 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 0,4371752 2,93 1,28 1,28 0,02% 8.369,89 100,00%

 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

Material m³ 0,01314684 94,29 1,24 1,24 0,01% 8.371,13 100,01%

 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,048 24,85 1,19 1,19 0,01% 8.372,32 100,03%

 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,037374281 26,92 1,01 1,01 0,01% 8.373,33 100,04%

 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM 
(HORISTA)

Mão de Obra H 0,029286106 30,74 0,90 0,90 0,01% 8.374,23 100,05%

 00005066 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 Material KG 0,022 32,75 0,72 0,72 0,01% 8.374,95 100,06%

 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 0,018781787 20,21 0,38 0,38 0,00% 8.375,33 100,06%

 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,014240258 26,04 0,37 0,37 0,00% 8.375,70 100,07%

 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0132352 24,85 0,33 0,33 0,00% 8.376,03 100,07%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 7,73001826 0,02 0,19 0,19 0,00% 8.376,22 100,07%

 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

Material L 0,0088 8,10 0,07 0,07 0,00% 8.376,29 100,08%

 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,002285473 20,21 0,05 0,05 0,00% 8.376,33 100,08%

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 0,031722807 1,38 0,04 0,04 0,00% 8.376,38 100,08%

 00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 4,2563E-06 6.111,24 0,03 0,03 0,00% 8.376,40 100,08%

 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 2,80255E-06 1.995,49 0,01 0,01 0,00% 8.376,41 100,08%

R$  0,03
R$  2.475,54
R$  5.093,61

R$  807,18
R$  0,04

Total Geral 8.369,94

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LBM ENGENHARIA 
ENGENHEIRO CIVIL

ALAN PINHEIRO TRINDADE
CREA:70161/D - MS

Total sem BDI 6.834,93
Total do BDI 1.535,01
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