



**Obra**  
REFORMA E ADEQUAÇÃO DE LAYOUT DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE  
TURISMO DE BONITO MS

**Bancos**  
SINAPI - 03/2026 - Mato Grosso do  
Sul  
AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do  
Sul

**B.D.I.**  
22,47%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado:  
embutido nos preços  
unitário dos insumos de  
mão de obra, de acordo  
com as bases.

**Planilha Orçamentária Resumida**

| Item | Descrição              |  |  |  |  | Quant. | Total    | Peso (%) |
|------|------------------------|--|--|--|--|--------|----------|----------|
| 1    | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 1      | 719,02   | 8,59 %   |
| 2    | ESTRUTURA              |  |  |  |  | 1      | 717,90   | 8,58 %   |
| 3    | PAREDE DRYWALL         |  |  |  |  | 1      | 1.684,72 | 20,13 %  |
| 4    | ESQUADRIAS             |  |  |  |  | 1      | 2.766,58 | 33,05 %  |
| 5    | PINTURA                |  |  |  |  | 1      | 2.154,38 | 25,74 %  |
| 6    | SERVIÇOS FINAIS        |  |  |  |  | 1      | 327,34   | 3,91 %   |

|               |          |
|---------------|----------|
| Total sem BDI | 6.834,93 |
| Total do BDI  | 1.535,01 |
| Total Geral   | 8.369,94 |

---

LBM ENGENHARIA  
ENGENHEIRO CIVIL  
ALAN PINHEIRO TRINDADE  
CREA:70161/D - MS



Obra  
REFORMA E ADEQUAÇÃO DE LAYOUT DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE  
TURISMO DE BONITO MS

Bancos  
SINAPI - 03/2026 - Mato Grosso do  
Sul  
AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do  
Sul

B.D.I.  
28,82%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de  
obra, de acordo com as  
bases.

Planilha Orçamentária Resumida

| Item | Descrição              |  |  |  |  | Quant. | Total    | Peso (%) |
|------|------------------------|--|--|--|--|--------|----------|----------|
| 1    | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 1      | 739,89   | 8,59 %   |
| 2    | ESTRUTURA              |  |  |  |  | 1      | 733,94   | 8,52 %   |
| 3    | PAREDE DRYWALL         |  |  |  |  | 1      | 1.749,76 | 20,31 %  |
| 4    | ESQUADRIAS             |  |  |  |  | 1      | 2.863,50 | 33,24 %  |
| 5    | PINTURA                |  |  |  |  | 1      | 2.194,37 | 25,47 %  |
| 6    | SERVIÇOS FINAIS        |  |  |  |  | 1      | 332,88   | 3,86 %   |

|               |          |
|---------------|----------|
| Total sem BDI | 6.687,67 |
| Total do BDI  | 1.926,67 |
| Total Geral   | 8.614,34 |

---

LBM ENGENHARIA  
ENGENHEIRO CIVIL  
ALAN PINHEIRO TRINDADE  
CREA:70161/D - MS