
  

Obra Bancos
REFORMA E ADEQUAÇÃO DE LAYOUT DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
TURISMO DE BONITO MS

SINAPI - 03/2026 - Mato Grosso do 
Sul
AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do 
Sul

Quant. Total Peso (%)

 1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1 739,89 8,59 %

 2 ESTRUTURA 1 733,94 8,52 %

 3 PAREDE DRYWALL 1 1.749,76 20,31 %

 4 ESQUADRIAS 1 2.863,50 33,24 %

 5 PINTURA 1 2.194,37 25,47 %

 6 SERVIÇOS FINAIS 1 332,88 3,86 %

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

LBM ENGENHARIA 
ENGENHEIRO CIVIL

ALAN PINHEIRO TRINDADE
CREA:70161/D - MS

Total do BDI 1.926,67
Total Geral 8.614,34

Item Descrição

Total sem BDI 6.687,67

B.D.I. Encargos Sociais
28,82% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de 
obra, de acordo com as 
bases.

Planilha Orçamentária Resumida
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