
  

Obra Bancos
REFORMA E ADEQUAÇÃO DE LAYOUT DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
TURISMO DE BONITO MS

SINAPI - 03/2026 - Mato Grosso do 
Sul
AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do 
Sul

Quant. Total Peso (%)

 1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1 719,02 8,59 %

 2 ESTRUTURA 1 717,90 8,58 %

 3 PAREDE DRYWALL 1 1.684,72 20,13 %

 4 ESQUADRIAS 1 2.766,58 33,05 %

 5 PINTURA 1 2.154,38 25,74 %

 6 SERVIÇOS FINAIS 1 327,34 3,91 %

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

LBM ENGENHARIA 
ENGENHEIRO CIVIL

ALAN PINHEIRO TRINDADE
CREA:70161/D - MS

Total do BDI 1.535,01
Total Geral 8.369,94

Item Descrição

Total sem BDI 6.834,93

B.D.I. Encargos Sociais
22,47% Não Desonerado: 

embutido nos preços 
unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo 
com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida
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